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CONTRATO ORDINARIO NÚMERO SCJN/DGIF/O.t/2021 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO CONSISTENTE EN EL "REACONDICIONAMIENTO DEL 

· ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA", QUE CELEBRAN POR UNA 
. 'PARTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LO 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION SUCESIVO LA "SUPREMA CORTE" REPRESENTADA POR EL 
SUf'l\EMA COl\H DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , ' , 

DOCTOR DIEGO GUTIERREZ MORALES, EN SU CARACTER DE 
OFICIAL MAYOR Y, POR LA OTRA, COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE MATERIALES Y SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO EL 
"CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL INGENIERO ARMANDO 
LEDESMA BECERRA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, 
A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES IDENTIFICARÁ COMO 
"LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

·DECLARACIONES 

l. LA "SUPREMA CORTE" DECLARA POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es el uno de los órganos depositarios del Poder Judicial de la 
Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción 1, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

1.2 Requiere contratar la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado consistente en el "Reacondicionamiento del Almacén 
General de Zaragoza". 

1.3 El Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones en 
la vigésima primer sesión extraordinaria de dos mil veintiuno, celebrada 
el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el CASO 0521 EDGIF21 , 
autorizó e.I fallo de la Licitación Pública Nacional SCJN/LPN/DGIF
DACCl/001 /2021, adjudicando al "Contratista" la presente contratación, 
con fundamento en los artículos 21, fracción XIV, 39, fracción 11 , 47, 
fracción 1, y 78 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del 
Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que 
se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, 
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras 
y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en lo sucesivo el "Acuerdo General de Administración 
XIV/2019". 

1.4 La suficiencia presupuesta! está considerada en el Programa Anual de 
Necesidades 2021 para cubrir las erogaciones provenientes del 
presente contrato y se encuentra disponible en la partida presupuestaria 
62201, denominada "Obras de construcción para edificios" de la Unidad 
Responsable 21510930S0010001, Dirección General de Infraestructura 
Física, del presupuesto autorizado para el ejercicio 2021. 

En atención al artículo 50, de la Ley Federal de Presupuesto Y 
Responsabilidad Hacendaría y a lo dispuesto en el último párrafo de la 
fracción 11 , del artículo 39, del "Acuerdo General de Administración 
XIV/2019", los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2022 quedarán 
sujetos a la disponibilidad de saldo del presupuesto autorizado a la 
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CONTRATO ORDINARIO NÚMERO SCJN/DGIF/04/2021 

"Suprema Corte", sin que la falta de éstos origine responsabilidad 
alguna para la "Suprema Corte". 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \ El 15 de julio de 2021, el Señor Ministro Presidente de la "Suprema 
Corte" autorizó la plurianualidad de la presente contratación. SUPl\EMA COR1E DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

1.5 El doctor Diego Gutiérrez Morales, en su carácter de Oficial Mayor de 
la "Suprema Corte", está facultado para suscribir el presente contrato, 
según lo dispuesto en el artículo 20, fracción XIX, del Reglamento 
Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en relación con la fracción VI del numeral Sexto del 
Acuerdo General de Administración número 1/2019, del Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiocho de enero de 
dos mil diecinueve, por el que se modifica orgánica y funcionalmente su 
estructura administrativa, y el artículo 11 , párrafo primero, del "Acuerdo 
General de Administración XIV/2019". 

1.6 El licenciado Octavio Ernesto Alejo Nava en su carácte·r de Director 
General de Infraestructura Física suscribe el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 , párrafo segundo, del 
"Acuerdo General de Administración XIV/2019". 

1.7 Cuenta con la clave de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes SCJ9502046P5 expedida a nombre de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por el Servicio de Administración 
Tributaria . 

1.8 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su 
domicilio el ubicado en la avenida José María Pino Suárez número 2, 
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06060, Ciudad de 
México . . 

11. EL "CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU APODERADO 
GENERAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA 
QUE: 

11.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y registrada conforme 
a las leyes mexicanas, de conformidad con el testimonio de la escritura 
pública número 60,475 de veintinueve de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, otorgada ante la fe del licenciado Carlos Hermosillo 
Pérez, Notario Público 44 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro 
Público de Comercio del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México, en el folio mercantil número 194229 de veintiuno de diciembre 
de mil novecientos noventa y cuatro. 

11.2 El ingeniero Armando Ledesma Becerra, en su carácter de apoderado 
general, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
contrato, de conformidad con el instrumento público 62,521 de cinco de 
agosto de dos mil trece, otorgado ante la fe del licenciado Miguel Ángel 
Camposeco Cadena, Corredor Público 34 del entonces Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, las cuales a la fecha no le han sido revocadas 
ni limitadas en forma alguna. 

11.3 Acepta que la presente relación contractual se reg1ra por las 
disposiciones del "Acuerdo General de Administración XIV/2019". 
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CONTRATO ORDINARIO NÚMERO SCJN/DCIF/O-t/2021 

11.4 A la fecha de la suscripción del presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos previstos en los artículos 62, fracciones XV y 
XVI, y 193 del "Acuerdo General de Administración XIV/2019". 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \ 

suP11EMA co111E oE Jus11c 1A oE LA NACIÓN 11.5 Cuenta con la suficiente experiencia en obra civil y el profesional técnico 
responsable de la dirección, administración, control , ejecución y 
supervisión de los trabajos, cuenta con experiencia laboral y capacidad 
técnica y tiene título de licenciatura en ingeniería civil expedido por 
institución autorizada para ello; así como con la capacidad económica 
necesaria para entregar el trabajo contratado a entera satisfacción de 
la "Suprema Corte". 

11.6 Conoce plenamente las especificaciones técnicas, alcances de todos y 
cada uno de los conceptos, la descripción pormenorizada de los 
trabajos contratados, así como los planos del inmueble. Ha 
inspeccionado debidamente el lugar en que se desarrollarán los 
trabajos y ha considerado todos los factores, las características y 
particularidades que intervendrán en la ejecución de los mismos. 

11.7 Para el desarrollo de sus actividades mercantiles cuenta con la 
siguiente documentación: 

> Clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
CIM941202CA4, expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria, según la cédula de identificación fiscal que exhibe. 

~ Registro Patronal Y50 24328 10, expedido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, según Tarjeta de Identificación Patronal que 
exhibe. 

~ Cédula Profesional número 2952480, a nombre del ingeniero civil , 
Armando Ledesma Becerra , expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

11.8 Tiene como domicilio el ubicado en calle Torres Adal id número 1906, 
colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, código postal 03020, Ciudad 
de México. 

Asimismo, manifiesta que comunicará por escrito a este Alto Tribunal, 
por medio de escrito original firmado por su apoderado general, 
cualquier cambio de domicilio que realice. 

11.9 Para recibir los pagos en moneda nacional, derivados del presente 
contrato, señala el número de cuenta , en la institución de 
banca múltiple     , con CLABE 
interbancaria  

La cuenta bancaria señalada en la presente declaración podrá 
sustituirse mediante escrito original firmado por el apoderado general 
del "Contratista", dirigido al "Administrador" del Contrato. 

111. "LAS PARTES" DECLARAN RESPECTIVAMENTE POR 
CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la 
que comparecen para la celebración del presente contrato, sin mediar 
vicio del consentimiento y manifiestan que todas las comunicaciones 
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CONTRATO ORDINARIO NÚMERO SCJN/DCIF/04/2021 

que se realicen entre ellas se dirigirán a los domicilios indicados en las 
declaraciones 1.8 y 11.8 de este instrumento contractual. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
1
111.2 Conocen el alcance y contenido de este contrato, por lo que están de 

SUPHEMA CORTE DE JUSTIC IA DE LA NACIÓN acuerdo en someterse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado consistente en el 
"Reacondicionamiento del Almacén General de Zaragoza", ubicado en 
calzada Ignacio Zaragoza número 1340, colonia Juan Escutia, alcaldía 
lztapalapa, código postal 09100, Ciudad de México, a cargo del 
"Contratista", de conformidad con la propuesta técnica y económica 
entregada a la "Suprema Corte" el veintiséis de noviembre de dos mil 
veintiuno. 

La obra pública consistirá de manera enunciativa en: 

La sustitución de la cubierta de 4,835 m2 aproximados a base de lámina 
de fabricación especial para cubiertas curvas con aislamiento 
termoacústico, a la estructura metálica existente se le aplicará 
protección retardante al fuego. 

Construcción de una nueva red de drenaje separada de la red del 
sistema pluvial, las cuales se conectan a un pozo de visita para su 
interconexión con la red municipal. Para el sistema pluvial de la cubierta, 
se instalarán canalones de lámina y bajadas de fierro fundido 
(incluyendp 9 bajadas adicionales a las que ya se tenían), para una 
descarga eficiente. Las bajadas pluviales se conectarán mediante 
registros al sistema de drenaje pluvial. 

Al interior del inmueble, se sustituirá el piso de concreto de 4,519 m2
, por 

pisos de concreto armado con acabado pulido, para su correcto y 
adecuado uso en función de las capacidades de carga requeridas. 

Adecuación de las instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias y cableado 
de voz y datos conforme a las nuevas necesidades y se dotará al 
inmueble del sistema de detección de humos. 

Reubicación de los núcleos de sanitarios y oficinas, que actualmente se 
encuentran en el centro del inmueble, y se construirán en la fachada sur 
para otorgar iluminación y ventilación al exterior. La construcción de los 
núcleos sanitarios será mediante muros de block hueco, sistema de 
entrepiso losa cero y la construcción de oficinas (en la parte superior de 
estas), será con muros de tablaroca y canceles. Ambas áreas con 
acabados de piso cerámico, pintura vinílica y colocación de puertas de 
madera; además de la instalación de escalera de herrería para su 
conexión y sus correspondientes instalaciones eléctricas e hidro
sanitarias. 

Los muros perimetrales del inmueble se limpiarán y se aplicará sellador, 
al exterior se considera aplanado y pintura vinílica. 
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Reubicación del área de publicaciones y se instalará estantería 
estructural de doble altura, aumentando así el área de almacenaje. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1 Se dotará de una cubierta tridimensional de 75 m2 aproximadamente en 
el área de conexión entre el Almacén General de Zaragoza y el edificio 
administrativo, colocando los duetos de instalaciones, a una altura que 
permita el libre paso de camiones. 

SUPREMA COf\TE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Se considera la rehabilitación de los portones del andén de carga y 
descarga, así como la puerta peatonal de acceso y las áreas de 
ventilación en las fachadas. 
Se implementará un proyecto de señalización para dar cumplimiento a 
la normatividad de Protección Civil. 

Para la obra pública, objeto del presente contrato, el "Contratista" debe 
cumplir con las normas nacionales e internacionales y demás disposiciones 
y ordenamientos que resulten aplicables. 

Cualquier otra característica, término o condición no especificada en esta 
cláusula, serán aplicables los contenidos en la memoria descriptiva, 
catálogo de conceptos, especificaciones generales, planos, propuesta 
técnica y económica, presentados por el "Contratista'', que forman parte 
integrante de las Bases de la Licitación Pública Nacional SCJN/LPN/DGIF
DACCl/001 /2021; documentos que forman parte integrante del presente 
contrato como "Anexo Único". 

Para efectos del presente contrato, el "Contratista" se compromete a 
ejecutar la obra pública objeto del presente contrato, y la "Suprema Corte" 
a efectuar el pago pactado. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 
El monto del presente contrato es por $23, 199,281.76 (Veintitrés millones 
ciento noventa y nueve mil doscientos ochenta y un pesos 76/100 
moneda nacional), más el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, 
equivalente a $3,711,885.08 (Tres millones setecientos once mil 
ochocientos ochenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional), 
resultando un monto total de $26,911, 166.84 (Veintiséis millones 
novecientos once mil c iento sesenta y seis pesos 84/100 moneda 
nacional). 

El programa calendarizado de la ejecución general de los trabajos, así como 
sus importes fueron presentados por el "Contratista", en la propuesta 
económica entregada a la "Suprema Corte" el veintiséis de noviembre de 
dos mil veintiuno "Anexo Único". 

El "Contratista" se obliga a respetar y mantener los precios y condiciones 
de pago pactados en este contrato hasta su conclusión. 

El monto final del contrato será aquel que resulte de la aplicación de los 
importes contractualmente autorizados a las cantidades de obra finalmente 
ejecutadas en términos de la cláusula Cuadragésima Primera relativa a 
trabajos excedentes o extraordinarios o reducción de cantidades y, en su 
caso, a la aplicación de la cláusula Tercera respecto del ajuste de costos. 

Q _ 
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CONT RATO ORDINARIO NÚMERO SCJN/OGIF/04/2021 

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS. 
El presente instrumento jurídico podrá ser objeto de ajuste de costos, lo que 
procederá previa solicitud del "Contratista", efectuando la revisión de cada 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 'uno de los precios contratados. 
SUPHEMA COHH DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Los precios permanecerán vigentes durante el plazo de ejecución de los 
trabajos hasta su conclusión; los ajustes de costos deberán realizarse sobre 
trabajos realmente ejecutados, siendo pagaderos en la estimación de 
finiquito. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el 
artículo 168 del "Acuerdo General de Administración XIV/2019" conforme a 
lo siguiente: 

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. 

El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de costos indirectos, financiamiento y utilidad originales. En 
ningún caso, procederá el pago correspondiente al costo por financiamiento 
y al factor de herramienta menor. 

El ajuste de costos procederá cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos no ejecutados conforme al programa pactado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán 
calculados con base en los índices nacionales de precios que determine el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conservando constantes los 
porcentajes de costos indirectos, financiamiento y utilidad originales, previa 
solicitud del "Contratista" por lo que la Dirección General de Infraestructura 
Física elaborará un informe que presentará a consideración del Comité de 
Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para su resolución. 

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de la mano de obra de acuerdo con 
los montos o porcentajes aprobados por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos publicados en el Diario Oficial de la Federación, y respecto de la 
mano de obra de los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo con el 
programa de ejecución pactado en el contrato u orden de trabajo. 

Los ajustes procederán cuando no exista atraso imputable al "Contratista" 
con respecto al programa calendarizado de la ejecución general de los 
trabajos. Cuando el atraso sea por causa imputable al "Contratista", 
procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes 
de realizar conforme al programa calendarizado de la ejecución general de 
los trabajos originalmente pactado. El ajuste se aplicará a los costos 
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, 
financiamiento y utilidad originales durante la vigencia contrato. 

En ningún caso el anticipo será sujeto de ajuste de costo. 
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CUARTA. FORMA DE PAGO. 
La "Suprema Corte" pagará al "Contratista" el monto indicado en la cláusula 
Segunda del presente instrumento contractual, conforme lo siguiente : 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \ 
svP11EMA co11n DE Jusr1c 1A DE LA NAc10N l. Se entregará al "Contratista" un anticipo equiva lente al 35 por ciento 

(treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato para el inicio de los 
trabajos, equivalente a la cantidad de $8, 119, 7 48.62 (Ocho millones 
ciento diecinueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos 62/100 
moneda nacional), más el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado 
por la cantidad de $1,299, 159.77 (Un millón doscientos noventa y nueve 
mil ciento cincuentá y nueve pesos 77/100 moneda nacional), 
ascendiendo el importe total del anticipo a la cantidad de $9,418,908.39 
(Nueve millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos ocho pesos 
39/100 moneda nacional). 

El pago del anticipo se cubrirá mediante transferencia electrónica a la 
presentación del Comprobante Fiscal Digital generado por Internet (CFDI) 
correspondiente y está sujeto a que la fianza de anticipo sea dictaminada 
favorablemente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
"Suprema Corte". 

El "Contratista" deberá presentar ante la Dirección General de Presupuesto 
y Contabilidad a través del "Administrador" del contrato el Comprobante 
Fiscal Digital generado por Internet (CFDI) correspondiente, acompañado 
de la documentación que en líneas posteriores se indica. 

El "Contratista" debe entregar la siguiente documentación: 

A la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad sita en Bolívar 
número 30, planta baja, colonia Centro, código postal 06000, alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. de la "Suprema Corte": 

1. Carta membretada en la que se indiquen sus datos bancarios 
(original): 

a. Cuenta; 
b. Clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLASE); 
c. Banco; 
d. Sucursal, y 
e. Beneficiario. 

Al "Administrador" del contrato: 

2. Comprobante Fiscal Digital generado por Internet (CFDI) original a 
nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la clave 
de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
SCJ9502046P5, expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria, que cumpla con los requisitos establecidos por la 
legislación fiscal vigente, con el Impuesto al Valor Agregado 
desglosado y con los datos señalados en las declaraciones l. 7 y 1.8 
de este instrumento contractual. 

3. Anexar las validaciones del Servicio de Administración Tributaria. 

4. Copia del instrumento contractual, firmado por "Las Partes". 

Página 7 de 33 Q 
--...::::::::: -



CONTRATO ORDINARIO NÚMERO SC.IN/DCIF/04/2021 

5. Copia de la póliza de fianza de anticipo, dictaminada favorablemente 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la "Suprema Corte". 

\ 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 6. Copia de la póliza de fianza de cumpl imiento del presente 

instrumento contractual , dictaminada favorablemente por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la "Suprema Corte" (en el 
caso de estimaciones). 

SUPBEMA COHTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

7. Copia de la póliza de responsabilidad civil, dictaminada 
favorablemente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
"Suprema Corte" (en el caso de estimaciones). 

8. Enviar los archivos "XML" a las direcciones de correo electrónico 
dgulllen@mail.scjn.gob.mx y palbor@mail.scjn.gob.mx como 
"Administrador" del contrato, o a la que comunique por escrito la 
"Suprema Corte".· 

En el supuesto de que la obra concluya encontrándose pendiente de 
amortizar el anticipo y ya no existan trabajos pendientes para su 
amortización, o en caso de rescisión del contrato o de su terminación 
anticipada, el saldo pendiente se reintegrará en una sola exhibición a la 
"Suprema Corte", en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a 
partir de que se le notifique al "Contratista" la referida rescisión o, en su 
caso , la terminación anticipada. 

En los casos en los que el "Contratista" incurra en mora, pagará los 
intereses que correspondan, los que se calcularán conforme a la tasa 
prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales del ejercicio fisca l correspondiente a la 
fecha de pago. 

La "Suprema .Corte" podrá retener pagos a efecto de garantizar el anticipo 
no amortizado cuando se advierta que el monto de la obra será 
considerablemente inferior al presupuesto original, o bien , cuando exista un 
atraso relevante en la ejecución de la obra. 

11. Los pagos subsecuentes serán por el 100 por ciento (cien por ciento) del 
monto contratado por trabajos ejecutados y a través de estimaciones,' en las 
que se amortizará el anticipo en su mismo porcentaje 35 por ciento (treinta 
y cinco por ciento), las que se deberán formular con una periodicidad no 
mayor a treinta días naturales y presentar a la supervisión externa o a la 
supervisión interna para revisión de trabajos terminados y ejecutados, 
conforme a los términos del presente instrumento jurídico, debiendo 
corresponder al cumplimiento del porcentaje de avance de obra que se 
indica en el programa calendarizado de ejecución de los trabajos vigente, 
presentado por el "Contratista" a la fecha de elaboración de la estimación. 

111. El "Contratista" deberá presentar las estimaciones a la supervisión 
interna de la "Suprema Corte" o en su caso a la supervisión externa 
designada, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia 
de su pago como números generadores, notas de bitácora, croquis y 
fotografías; análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes 
a cada estimación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas el 
"Administrador" del contrato se lo comunicará al "Contratista" y en caso de 
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que no puedan ser autorizadas dentro de los cinco días hábiles siguientes, 
éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

PODER JUDICIAL DELA FEDERACIÓN \IV. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse, en un plazo 
suP11EMA com DE iusr1c1A DE LANAOON no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan 

sido autorizadas por la supervisión interna. 

V. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a 
cargo del "Contratista" sean compensadas en la estimación siguiente, o en 
el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

VI. Los pagos que realice la "Suprema Corte" a favor del "Contratista" sólo 
podrán realizarse mediante depósito por transferencia bancaria, en la 
cuenta de cheques señalada en la declaración 11.9 de este instrumento 
jurídico. 

QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO (LUGAR Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN). 

Lugar de ejecución de la obra pública: 

El "Contratista" deberá realizar la obra pública, objeto de este contrato, en el 
inmueble ubicado en el domicilio siguiente: 

Calzada . Ignacio Zaragoza número 1340, colonia Juan Escutia, Alcaldía 
lztapalapa, código postal 09100, Ciudad de México. 

Plazo de ejecución de la obra pública: 

El "Contratista" se obliga a ejecutar la obra pública objeto del presente 
contrato en un plazo de doscientos diez días naturales contados a partir del 
pago de anticipo y puesta a disposición del inmueble objeto de la 
contratación; quedando asentada la fecha en el Libro de Bitácora 
correspondiente. 

El plazo de ejecución de los trabajos pactado en el presente contrato 
únicamente podrá ser prorrogado por causas plenamente justificadas y por 
caso fortuito o fuerza mayor, previa presentación de la solicitud respectiva 
por parte del "Contratista", antes del vencimiento del plazo de ejecución de 
la obra pública y su aceptación por parte de la "Suprema Corte". 

En caso de que el inicio de la obra pública, materia de este instrumento 
contractual, no sea posible por causas imputables a la "Suprema Corte" , 
éste se realizará en la fecha que por escrito le señale el "Administrador" del 
contrato al "Contratista". 

La "Suprema Corte" , a través de la Dirección General de Infraestructura 
Física tendrá la facultad para verificar si la obra objeto de este contrato se 
ejecuta por el "Contratista" de acuerdo con el programa calendarizado de la 
ejecución general de los trabajos, para lo cual comparará periódicamente el 
avance de la obra. 

El "Contratista" deberá cumplir con los tiempos establecidos en el programa 
calendarizado de la ejecución general de los trabajos entregado a la 
"Suprema Corte" el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. 
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SEXTA. IMPUESTOS. 
El Impuesto al Valor Agregado se pagará al "Contratista" aplicando el 
,porcentaje de la tasa vigente al momento de la facturación, conforme a lo 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN previsto en el artículo 1 o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
suPl\EMA com oe 1usr1cLA oE LA NAC10N debiendo efectuar su desglose en la factura correspondiente. 

"Las Partes" convienen que cada una es exclusivamente responsable de 
dar cumplimiento, conforme a la legislación aplicable, a sus respectivas 
obligaciones fiscales originadas con motivo de la celebración del presente 
contrato. 

SÉPTIMA. PAGOS EN EXCESO. 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el "Contratista", este 
deberá reintegrar las cantidades excedentes, más los intereses que se 
hayan generado, mismos que se calcularán conforme a una tasa que será 
igual a la establecida pbr el Código Fiscal de la Federación y la Ley de 
Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente a la fecha 
de pago, en el supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales, desde la fecha en que la que se 
recibió el excedente hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la "Suprema Corte". 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a 
cargo del "Contratista" sean compensadas en el finiquito, si dicho pago no 
se hubiera identificado con anterioridad. 

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, el "Contratista" 
deberá reintegrar, en . su caso, los pagos que haya recibido de más y los 
intereses correspondientes calculados conforme a lo indicado en esta 
cláusula. 

OCTAVA. ACCESO AL INMUEBLE. 
La "Suprema Corte" permitirá al "Contratista" el acceso necesario a los 
lugares en donde se ejecute la obra públ ica, objeto de este contrato, así 
como en las ocasiones que la "Suprema Corte" lo sol icite, reconociendo el 
"Contratista" la existencia de los métodos de control y seguridad que tiene 
la "Suprema Corte", incluyendo aquellos relativos a prevenir la transmisión 
de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), y se 
compromete a acatarlos y respetarlos. 

El personal de vigilancia de la "Suprema Corte" que resguarda el bien 
inmueble donde se ejecutará la obra pública, sólo es responsable del control 
de acceso y salida del personal autorizado al inmueble. La vigilancia y 
resguardo tanto de los bienes que se encuentren en el inmueble como los 
materiales, herramientas y equipos que ingrese el "Contratista" para la 
ejecución de los trabajos, son responsabilidad del mismo, desde el inicio de 
la ejecución de la obra pública y hasta su conclusión. 

Los representantes del "Contratista" se conducirán en el interior del 
inmueble en donde se llevarán a cabo los trabajos con doble identificación, 
esto es, entregarán una identificación oficial al responsable del control de 
acceso de la "Suprema Corte" para que éste le proporcione el gafete de 
visitante y portarán, además, el gafete proporcionado por el "Contratista" 
donde lo acredite como empleado de éste, mismo que deberá contener los 
datos personales de cada trabajador claramente legibles. 
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Cada trabajador deberá portar el uniforme del "Contratista" el cual debe 
contener el logotipo y nombre de la empresa. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \ 
suPHEMAcorn ouusnc1A oE LANAc10N Asimismo, de conformidad con el "Acuerdo General de Administración 

número 11/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de veintinueve de julio de dos mil veinte, por el que se establecen 
los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación durante la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID 19)", el "Contratista" deberá acatar las medidas sanitarias que le 
imponga la "Suprema Corte" para el ingreso y permanencia en las 
instalaciones de sus representantes, el personal, vehículos y los insumos 
necesarios para la ejecución del contrato. 

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL. 
El "Contratista" responderá por los daños que se causen a los bienes en 
posesión o en propiedad de la "Suprema Corte" con motivo de la ejecución 
de la obra pública objeto del presente contrato, aun cuando no exista 
negligencia. La reparación del daño consistirá, a elección de la "Suprema 
Corte", en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea 
posible, o en el pago de daños y perjuicios, con independencia de ejercer 
las acciones legales a que haya lugar. 

DÉCIMA. GARANTÍA DE ANTICIPO. 
Para garantizar la debida inversión del anticipo, su amortización o su 
devolución, el "Contratista" otorgará a la "Suprema Corte", fianza de 
compañía legalmente autorizada por el equivalente al 100 por ciento del 
monto total contratado con el Impuesto al Valor Agregado, por la cantidad 
de $26,911,166.84 (Veintiséis millones novecientos once mil ciento 
sesenta y seis pes()s 84/100 moneda nacional), que corresponde al 
monto total del contrato por la cantidad de $23, 199,281.76 (Veintitrés 
millones ciento noventa y nueve mil doscientos ochenta y un pesos 
76/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado por la 
cantidad de $3,711,885.08 (Tres millones setecientos once mil 
ochocientos ochenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional), la cual 
deberá ser entregada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma 
del presente contrato. 

La garantía a que se refiere esta cláusula será requisito para la entrega del 
anticipo y deberá subsistir hasta su total amortización. 

l. En el texto de la póliza de fianza que presente el "Contratista" deberá 
constar la siguiente leyenda: 

"-Nombre de la afianzadora- En ejerc1c10 de la autorización que le fue 
concedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se 
constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta 
por la cantidad de $26,911,166.84 (Veintiséis millones novecientos once 
mil ciento sesenta y seis pesos 84/100 moneda nacional), para 
garantizar, por parte de "Comercializadora Internacional de Materiales y 
Servicios de Construcción, S.A. de C.V.", con domicilio ubicado en calle 
Torres Adalid número 1906, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, código 
postal 03020, Ciudad de México, la debida inversión, a satisfacción de 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en caso contrario, la devolución 
parcial o total del importe que corresponde al anticipo otorgado al amparo 
del contrato número SCJN/DGIF/04/2021, con el ob'eto de ejecutar la ¡ 
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pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el 
. "Reacondicionamiento del Almacén General de Zaragoza", celebrado 
· entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y "Comercializadora 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN '1nternacional de Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V.", 
suPREMAcorm DE JusnclA DE LA NACION con un monto total contratado que asciende a la cantidad de $26,911, 166.84 

(Veintiséis millones novecientos once mil ciento sesenta y seis pesos 
84/100 moneda nacional) incluido el Impuesto al Valor Agregado. 

La afianzadora expresamente declara que: 

-La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el 
"Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de 
noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición , arrendamiento, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación·de obras y prestación de servicios requeridos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación" y en el contrato número 
SCJN/DGIF/04/2021 celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y "Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V.", con el objeto de ejecutar la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado consistente en el 
"Reacondicionamiento del Almacén General de Zaragoza", con un 
monto total contratado que asciende a la cantidad de $26,911, 166.84 
(Veintiséis millones novecientos once mil ciento sesenta y seis pesos 
84/100 moneda nacional) incluido el Impuesto al Valor Agregado. 

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato 
número SCJN/DGIF/04/2021. 

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y 
hasta que el "Contratista" haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, 
acreditando t.a l circunstancia ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, considerándose el anterior, como plazo determinado; y que para su 
cancelación será necesaria en forma previa y por escrito, la comunicación 
a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-La presente fianza garantiza el pago de intereses que se llegaren a generar 
a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-En caso de que exista prórroga o atraso en la ejecución de la obra públ ica 
con la consiguiente ampliación del plazo para la amortización del anticipo, 
la fianza continuará vigente por el mismo lapso. 

-La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, 
podrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de 
fianza, conforme a los procedimientos señalados por los artículos 279 y 282, 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con respecto al destino 
que debe darle al anticipo otorgado, a su obligación de acreditarlo a 
satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a devolverlo en 
caso de ser requerido para ello. 

-Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el 
presente contrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que 
una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones 
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano 
competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este c 

1 
trato, 
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renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que, en razón de su 
domicilio, tenga o llegare a tener, en términos de lo dispuesto por el artículo 

· .11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \ , • 
SUl'l\EMA COlnE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE CIMA PRIMERA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 

Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que el "Contratista" asume con la celebración del presente 
contrato, o el pago de las penas estipuladas o posibles pagos en exceso, 
se obliga a otorgar fianza expedida por institución debidamente autorizada, 
por el equivalente al 1 O por ciento del monto total del contrato sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, esto es, por la cantidad de $2,319,928.17 (Dos 
millones trescientos diecinueve mil novecientos veintiocho pesos 
17/100 moneda nacional), y hasta 20 por ciento más en el supuesto de que 
por algún motivo deba incrementarse el costo de la obra pública contratada. 

La garantía a que alude 'la presente cláusula, deberá contratarse de modo 
que esté vigente desde la fecha de su expedición y hasta que la obra pública 
haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de la "Suprema Corte", 
lo que deberá asentarse en un acta de entrega recepción. Dicha fianza sólo 
podrá ser cancelada con el consentimiento previo, expreso y por escrito de 
la "Suprema Corte" y previa entrega de la garantía de vicios ocultos. 

l. En el texto de la póliza de fianza, deberá constar la siguiente leyenda: 

"-Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue 
concedida por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
fiadora hasta por la cantidad de $2,319,928.17 (Dos millones trescientos 
diecinueve mil novecientos veintiocho pesos 17/100 moneda 
nacional), y hasta 20 por ciento más en el supuesto de que por algún motivo 
deba incremer:itarse el costo de la obra contratada para garantizar por parte 
de "Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V.", el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato número 
SCJN/DGIF/04/2021, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y "Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V.", con un monto total que asciende a la cantidad 
de $23, 199,281 .76 (Veintitrés millones ciento noventa y nueve mil 
doscientos ochenta y un pesos 76/100 moneda nacional), más el 
Impuesto al Valor Agregado. 

"La afianzadora" expresamente declara que: 

-La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el 
"Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de 
noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación" y en el contrato número 
SCJN/DGIF/04/2021, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y "Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V.", con el objeto de garantizar el fiel y exacto 
cumplimiento de todas y cada una de las obl igaciones a cargo de "El 
Contratista", para la ejecución de los trabajos consistentes en la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el 
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"Reacondicionamiento del Almacén General de Zaragoza" , con un 
monto total contratado que asciende a la cantidad de $23, 199,281.76 
(Veintitrés millones ciento noventa y nueve mil doscientos ochenta y 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \m pesos 76/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado. 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

-La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato 
número SCJN/DGIF/04/2021. 

La presente fianza tendrá vigencia durante toda la duración del contrato 
número SCJN/DGIF/04/2021 y la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva 
por autoridad competente, y sólo podrá ser cancelada con el consentimiento 
previo, expreso y por escrito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de· Instituciones de Seguros y de Fianzas para la 
efectividad de la fianza, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza 
requerida . 

-La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando 
exista subcontratación con la autorización expresa de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

-En caso de incumplimiento contractual de "Comercializadora 
Internacional de Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V.", 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación 
podrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de 
fianza, conforme a los procedimientos señalados en los artículos 279 y 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

-La presente fianza podrá ser liberada a "Comercializadora Internacional 
de Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V.", siempre y 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su consentimiento 
por escrito en el que conste el cumplimiento del contrato. 

-La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendo 
cubrir el importe correspondiente a la obligación principal, así como el pago 
de intereses de penas convencionales a que se haga acreedora 
"Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V." , pagos en exceso y los intereses que 
correspondan por los mismos. Tratándose de prórrogas en el plazo de 
ejecución pactadas en algún instrumento de la misma naturaleza del 
contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al 
acordado en el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse 
o el que corresponda al plazo de atraso. De existir incremento al monto, la 
fianza cubrirá hasta un 20 por ciento adicional al originalmente pactado. 

-Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el 
presente contrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que 
una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones 
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano 
competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción XXI I, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa a 
cualquier otro fuero que en razón de su domicilio, tenga o llegare a t 
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11. "Las Partes" convienen en que la fianza deberá ser presentada dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se firme el presente 

· contrato. En caso de que transcurrido el plazo señalado no se hubiere 
PODER JUDICIAL DELA FEDERACIÓN "presentado la fianza en la forma y términos pactados, la "Suprema Corte" 
SUPl\EMA COIHE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN podrá rescindir el presente contrato. 

El "Contratista", por medio de este instrumento, renuncia expresamente al 
derecho de compensación que pudiera hacer valer en contra de la 
"Suprema Corte", dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se 
establece en el último párrafo del artículo 289 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. 

"Las Partes" convienen que la presente garantía será exigible cuando el 
"Contratista" incumpla cualquiera de las cláusulas previstas en el presente 
instrumento jurídico. 

DECIMA SEGUNDA. GARANTÍA PARA VICIOS OCULTOS. 
Para garantizar la calidad de la obra pública terminada , el "Contratista" 
sustituirá la fianza otorgada para el cumplimiento del contrato detallada en 
la cláusula que antecede, por otra equivalente al 1 O por ciento del importe 
del contrato, para responder por los defectos que resulten por vicios ocultos 
o por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido durante su 
ejecución. La vigencia de esta garantía será de un año contado a parti r de 
que se firme el finiquito correspondiente. 

"Las Partes" convienen en que en el finiquito deberá hacerse constar la 
presentación de la fianza correspondiente. 

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del 
"Contratista", la "Suprema Corte" se lo comunicará por escrito en cuanto se 
tenga conocimiento de ellos o cuando se presenten. Si no los resuelve en 
el plazo que s.e convenga para tal efecto, se hará efectiva la garantía. 

Al término del año contado a partir de la fecha de la firma del finiquito 
correspondiente y de no haberse presentado vicios ocultos o 
responsabilidades a cargo del "Contratista", la instituc ión afianzadora podrá 
proceder a la cancelación de la fianza, para lo cual , el titular de la Dirección 
General de Infraestructura Física de la "Suprema Corte" deberá emitir por 
escrito el documento de liberación. 

l. En el texto de la póliza de fianza que se expida por institución autorizada, 
deberá constar la siguiente leyenda: 

"-Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue 
concedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se 
constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta 
por la ·cantidad de [el monto de la fianza será del 1 O por ciento del importe 
del contrato efectivamente ejercido incluido el Impuesto al Valor Agregado], 
para garantizar por parte de "Comercializadora Internacional de 
Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V.", con domicilio 
ubicado en calle Torres Adalid número 1906, colonia Narvarte, alcaldía 
Benito Juárez, código postal 03020, Ciudad de México, la reparación de los 
defectos por vicios ocultos que se pudieran presentar en la obra pública la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el 
"Reacondicionamiento del Almacén General de Zaragoza" . 
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"La afianzadora" expresamente declara: 

; -La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN '~Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y 
suPnEMAconnoe Jusr1c1AoELANAc10N Adm inistración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de 

noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación" y en el contrato número 
SCJN/DGIF/04/2021, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y "Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V.", con el objeto de garantizar la reparación de 
los defectos por vicios ocultos que se pud ieran presentar en la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado consistente en el 
"Reacondicionamiento del Almacén General de Zaragoza", a cargo de 
"Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V.", con un monto tota l del contrato que asciende 
a la cantidad $26,911 ,166.84 (Veintiséis millones novecientos once mil 
ciento sesenta y seis pesos 84/100 moneda nacional), incluido el 
Impuesto al Valor Agregado. 

-La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato 
número SCJN/DGIF/04/2021. 

-La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha del acta entrega 
recepción y hasta un año contado a partir de la firma del finiquito 
correspondiente y para su cancelación será necesaria comunicación 
expresa y por escrito a la afianzadora, por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

-La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, 
podrán reclarr,iar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de 
fianza, conforme a los procedimientos señalados en los artículos 279 y 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En todo caso, el plazo 
para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta los defectos 
por vicios ocultos no podrá exceder de un año contado a partir de la firma 
del f iniquito correspondiente. 

-Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el 
presente contrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que 
una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones 
del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano 
competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa a 
cualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener." 

DÉCIMA TERCERA. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. 
El "Contratista" deberá exhibir dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que se firme el contrato, póliza de seguro de responsab il idad 
civil por daños a terceros en que incurra el personal asignado para los 
trabajos de la obra pública consistente en el "Reacondicionamiento del 
Almacén General de Zaragoza" , localizado en calzada Ignacio Zaragoza 
número 1340, colonia Juan Escutia, alcaldía lztapalapa, código postal 
09100, Ciudad de México, a que se refiere la cláusula Primera este 
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contrato, en los bienes, empleados o visitantes del lugar durante el 
desempeño de sus funciones; la póliza de seguro deberá ser expedida a su 

·.favor por institución autorizada, que ampare dos veces el monto total 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \contratado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, esto es, por la cantidad 
suPl\EMA corn DE Jusn etA oE LA NACION de $46,398,563.52 (Cuarenta y seis millones trescientos noventa y ocho 

mil quinientos sesenta y tres pesos 52/100 moneda nacional) por los 
daños derivados de su responsabilidad civil hacia terceros que se llegaren 
a presentar durante el desarrollo de la obra, en el entendido que cubrirá los 
riesgos durante todo el plazo de ejecución de la obra, desde la apertura del 
libro de bitácora de la obra y hasta el acto de entrega recepción de la misma, 
ya que de no hacerlo así, la "Suprema Corte" no erogará pago alguno hasta 
en tanto no haya sido renovada dicha póliza. 

l. La póliza de seguro que la aseguradora correspondiente emita deberá 
contener como mínimo las siguientes especificaciones: 

• Vigencia; 
• Nombres de los contratantes; 
• Domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora ; 
• La designación de la cosa o de la persona asegurada; 
• La naturaleza de los riesgos garantizados; 
• El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta 
garantía; 
• El monto de la garantía y la cuota o prima del seguro en términos del 
artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y 
• En términos de la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, garantiza el pago de la indemnización que el 
asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un 
daño previsto en el contrato de seguro o a la "Suprema Corte" por sí, o a 
través de su personal o del que haya contratado o subcontratado. 

Para efecto de la última especificación, el "Contratista" deberá solicitar a la 
aseguradora inserte la siguiente leyenda: (Nombre de la aseguradora) 
garantiza la responsabilidad civil de los empleados y trabajadores del 
asegurado frente a terceros. 

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍA DEL BIEN (CUBIERTA). 
El "Contratista" se obliga a entregar a la "Suprema Corte" en hoja 
membretada y avalada por el fabricante, escrito firmado en el que manifieste 
que la cubierta especificada en el catálogo de conceptos bajo el numeral 
108, cuenta con una garantía por lo menos de diez años a partir de su 
instalación, pudiendo extenderse de acuerdo con el tiempo que señale el 
"Contratista" conforme a lo determinado por la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá ser expedido por el 
fabricante de la marca requerida por la "Suprema Corte" contra defectos de 
fabricación. 
Si por algún motivo la garantía se invalida por mala ejecución de los trabajos 
o mala instalación, el "Contratista" se obliga a absorber los gastos de 
mantenimiento y/o reparaciones correspondientes. 

DÉCIMA QUINTA. LIBRO DE BITÁCORA. 
Para el correcto seguimiento de los trabajos precisados en el presente 
contrato, "Las Partes" convienen que será obligatorio al inicio de los 
mismos, abrir libro de bitácora, en el que según las circunstancias e cada 
caso se deberán registrar los asuntos relevantes que se presen n, los 
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acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el presente 
. instrumento y sus anexos, así como aquellos que den fe del cumplimiento 
de eventos significativos que ocurran durante el desarrollo de la obra pública 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y las situaciones ajenas a la responsabilidad de "Las Partes". El libro de 
suPnEMA C01m DE Jusr1c1A DE LA NAc10N bitácora tendrá en todo momento el carácter de registro oficial y legal de los 

trabajos, además de ser el medio de comunicación convencional entre "Las 
Partes" y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, por lo que éste 
deberá ser firmado por las "Las Partes" por conducto de los representantes 
que para tal f in designen. 

La bitácora deberá permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las 
consultas se realicen en el sitio donde se efectúen los trabajos, sin que 
pueda ser extraída del lugar de la obra. 

La bitácora estará bajo la responsabilidad y custodia del responsable de la 
supervisión interna de la· obra , sin que en la misma puedan autorizarse o 
pactarse trabajos extraordinarios o excedentes de la obra. 

La bitácora se ajustará atendiendo al medio de comunicación a través del 
cual se opere, y deberá considerar en lo aplicable, como mínimo lo 
siguiente: 

a) Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar 
referidas al contrato SCJN/DGIF/04/2021; 

b) Se deberá contar con un original para la "Suprema Corte" y al menos dos 
copias, una para el "Contratista" y otra para la supervisión interna; 

c) Las copias deberán ser desprendibles no así las originales, y 

d) El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de 
cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma 
adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, 
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, 
en su caso, a la nota que se contesta. "Las Partes" deberán firmar al final 
de cada nota. 

Asimismo, para el correcto uso de la bitácora , "Las Partes", atendiendo al 
medio de comunicación a través del cual se opere, deberán: 

l. Iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de 
apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del 
personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato 
número SCJN/DGIF/04/2021 y alcances descriptivos de los trabajos y de 
las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los 
documentos que identifiquen oficialmente al responsable de la obra, al 
supervisor interno y en su caso al supervisor externo, así como al 
superintendente de la obra, quienes serán los responsables para realizar 
registros en la bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se 
autoriza para llevar a cabo dichos registros; 

11. Asentar inmediatamente después de la nota de apertura el horario en el 
que se podrán consultar las notas, el que deberá coincidir con el de la 
jornada de trabajo de campo; prohibir las modificaciones de las notas, así 
sea por el responsable de la anotación original; establecer la obligación de 
asentar en la bitácora los aspectos relativos a la revisión y autorización de 
estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conc( ptos 
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no previstos en el contrato, así como lo relacionado a las normas de 
seguridad, higiene y protección al ambiente que deben observarse, 

. incluyendo aquellas relativas a prevenir la transmisión de la enfermedad 
PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN \causada por el virus SARS CoV2(COVID19). 
SUPHEMA COHlE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN 

Por lo que se refiere a los contratos de servicios conexos a la obra públ ica, 
la bitácora deberá contener como mínimo las modificaciones autorizadas a 
los alcances del contrato , las ampliaciones y reducciones de los mismos y 
los resultados de las revisiones que efectúe el área u órgano competente 
de la "Suprema Corte", así como las solicitudes de información que tenga 
que hacer el "Contratista" para efectuar las labores encomendadas; 

111. Numerar todas las notas en forma seriada y fecharse consecutivamente 
respetando , sin excepción, el orden establecido; 

IV. Asentar claramente, con tinta indeleble y letra legible las notas 
correspondientes; 

V. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la 
nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota 
con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta; 

VI. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y 
enmendaduras, será nula; 

VII. Abstenerse de sobreponer o añadir texto alguno a las notas de bitácora, 
ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá 
abrir otra nota haciendo referencia a la de origen; 

VIII. Cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado 
de las mismas; 

IX. Una vez firmadas las notas de la bitácora por "Las Partes", los 
interesados podrán retirar sus respectivas copias; 

X. Cuando se requiera, se podrán va lidar oficios, minutas, memoranda y 
circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando 
copias; 

XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse 
que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la 
nota de resolución con la que le dé origen y, 

XII. Consignar el cierre de la bitácora en una nota que dé por terminados 
los trabajos. 

En caso de ausencia de firma o firmas del representante del "Contratista" o 
de la supervisora interna o externa, transcurridas setenta y dos horas 
después de asentada cada nota de bitácora, ésta se considerará aceptada 
de conformidad por "Las Partes", para que surta los efectos legales a que 
haya lugar. 

Si alguna de "Las Partes" no está conforme con lo anotado en la propia 
bitácora podrá plasmar en la misma las causas que justifican su 
inconformidad. 
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Los alcances de la bitácora no podrán modificar por ningún motivo el 
presente instrumento jurídico, con base en las anotaciones que se realicen 

' en ella. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ' , , 
SUPl!EMA COlnE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECllVIA SEXTA. DESIGNACION DE PERSONAL. 

El personal designado por el "Contratista" para la ejecución de los trabajos 
deberá contar con las capacidades técnicas señaladas en la memoria 
descriptiva, catálogo de conceptos y especificaciones generales para el 
buen desempeño de las labores que le sean asignadas, así como contar 
con la experiencia laboral necesaria para la ejecución de los trabajos motivo 
del presente instrumento jurídico. El "Contratista" le reconoce a la "Suprema 
Corte" la facultad de ordenar el retiro de aquel personal, obrero o de 
supervisión que a su juicio no resulte competente, el cual tendrá efecto en 
un plazo máximo de cinco días calendaría, a menos que sea autorizado por 
escrito un plazo mayor a solicitud del "Contratista", sin ser obligatorio para 
la "Suprema Corte" otor~arlo. 

La "Suprema Corte" autorizará previamente por escrito a la persona que sea 
designada como responsable de la obra por parte del "Contratista". Dicho 
responsable fung irá como representante del "Contratista" para todo lo 
relacionado con los trabajos objeto del presente contrato, debiendo estar 
legal y profesionalmente capacitado para dirigir los trabajos objeto del 
presente contrato, tomar decisiones relacionadas con la obra, llegar a 
acuerdos con la supervisión de la "Suprema Corte", hacer asientos en la 
bitácora,. presentar y firmar comunicados oficiales, presentar el 
Comprobante Fiscal Digital generado por Internet (CFDI), finiquito y en 
general todo aquello que sea resultado de representar al "Contratista" para 
los efectos del presente contrato. 

Para cumplir con lo anterior, dicho representante se obliga a tener amplio 
conocimiento de la obra objeto de este contrato, del presupuesto, de las 
especificaciones, de los alcances técnicos, de los procedimientos, de la 
normatividad aplicable y de los precios relacionados con el presente 
instrumento jurídico. 

DÉCIMA SÉPTIMA. PENA CONVENCIONAL. 
Las penas convencionales serán determinadas por la "Suprema Corte", en 
función del incumplimiento decretado, conforme lo siguiente: · 

En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente 
instrumento contractual, la "Suprema Corte" podrá aplicar una pena 
convencional hasta el 30 por ciento del monto que corresponda al valor de 
los trabajos (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que no se haya 
recibido, o bien, no se hayan realizado a entera satisfacción de la "Suprema 
Corte". 

De existir incumplimiento parcial, la pena se ajustará proporcionalmente al 
porcentaje incumplido. 

En caso de que no se otorgue prórroga al "Contratista" respecto al 
cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, se aplicará una pena 
convencional por atrasos que le sean imputables en la ejecución de los 
trabajos equivalente al monto que resulte de aplicar el 1 por ciento diario a 
la cantidad que importen los conceptos de trabajo no realizados dentro del 
plazo de ejecución y no podrá exceder del 20 por ciento del monto tota l del 
contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
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Si las penas convencionales rebasan el porcentaje señalado en los párrafos 
que anteceden, se iniciará el procedimiento de rescisión del contrato. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 'El "Contratista", responsable del incumplimiento, se hará acreedor a las 
suPHEMA coRn DE JusnctA DE LA NACION penas convencionales previstas en los párrafos que anteceden, con 

independencia de que se hagan efectivas mediante las garantías otorgadas. 

Las penas podrán descontarse de los montos pendientes de cubrir por parte 
de la "Suprema Corte" al "Contratista" o, de ser necesario, ingresando su 
monto a la Tesorería de la "Suprema Corte". 

DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
El "Contratista" asume totalmente la responsabilidad para el caso de que, al 
ejecutar la obra pública objeto de este contrato, infrinja derechos de 
propiedad intelectual, así como respecto a su origen lícito y, por tanto , libera 
a la "Suprema Corte" de" cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, 
fiscal, de marca industrial o de cualquier otra índole. 

El material y/o información que sea entregado el "Contratista '', con motivo 
del presente contrato, no podrá ser duplicado ni reproducido de forma total 
o parcial, salvo para la reproducción exclusiva de la obra contratada. Ante 
cualquier uso indebido de material y/o información, o de los resultantes del 
proceso, la "Suprema Corte" podrá ejercer las acciones legales 
conducentes, por lo que el "Contratista" es responsable en su totalidad de 
la violac_ión que, en su caso, se haga de los derechos de propiedad 
intelectual. 

DÉCIMA NOVENA. SUBCONTRATACIÓN. 
El "Contratista", de conformidad con la propuesta técnica presentada el 
veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno manifestó que no subcontratará 
ninguna de las partidas. 

En caso de que el "Contratista" requiera subcontratar alguna partida, será 
previa autorización de la "Suprema Corte" a través del Comité de 
Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y podrá subcontratar únicamente las partidas 
de cubierta del almacén (P); de instalaciones especiales voz y datos (Y); y 
detección de humos (X), por ser actividades especializadas para lb cual 
deberá dar cumplimiento a las disposiciones en materia de subcontratación 
previstas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

En caso de que el "Contratista" subcontrate sin autorización de la "Suprema 
Corte" o subcontrate partidas distintas a las autorizadas, su incumplimiento, 
será causa de rescisión. 

Para los efectos del presente contrato, se entiende por subcontratación, el 
acto mediante el cual el "Contratista" encomienda a otra persona física o 
moral, la realización parcial de los trabajos materia del presente contrato. 

En caso de subcontratación, el único responsable de los trabajos a realizar 
será el "Contratista" y será a éste a quien se cubrirá el pago. El 
subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del 
"Contratista" ni tendrá relación alguna con la "Suprema Corte". 

VIGÉSIMA. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL. 
Todas las personas que intervengan para la realización del objeto de este 
contrato serán trabajadores del "Contratista", por lo que de ninguna m 
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existirá relación laboral entre ellos y la "Suprema Corte". Será 
responsabilidad del "Contratista", cumpli r con todas las obligaciones que a 

· cargo de los patrones establecen las disposiciones que regulan el SAR, 
PODERJUDICIALDELAFEDERACJÓN lNFONAVIT, IMSS y las contempladas en la Ley Federal del Trabajo; por 
suPKEMA corm DE iusnc1A DE LA NAc10N tanto, responderá a todas las reclamaciones administrativas y juicios de 

cualquier orden que los trabajadores presenten en su contra o de la 
"Suprema Corte", en relación con el objeto del presente contrato. El gasto 
que implique el cumplimiento de estas obligaciones correrá a cargo del 
"Contratista'', el cual será el único responsable de las obligaciones 
adquiridas con sus trabajadores. 

La "Suprema Corte" estará facultada para requerir al "Contratista" los 
comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los 
comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS. 

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores del "Contratista", 
ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de. la "Suprema 
Corte", el "Contratista" deberá reembolsar la totalidad de los gastos que 
erogue la "Suprema Corte", por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, 
transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la 
autoridad competente que no existe relación laboral alguna con los mismos 
y deslindar a la "Suprema Corte" de cualquier tipo de responsabilidad en 
ese sentido. 

"Las Partes" acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran 
a ocasionar podrá ser deducido por la "Suprema Corte" de los 
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) que se encuentren pendientes de 
pago, independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer. 

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD, FOMENTO A LA 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES. 
"Las Partes" reconocen que la información contenida en el presente contrato 
y los entregables que se generen son susceptibles de clasificarse como 
reservados y/o confidenciales, en términos de los artículos 106, 113 y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como 98, 11 O y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

El "Contratista" se obliga a no realizar acciones que comprometan la 
seguridad de las instalaciones de la "Suprema Corte" o pongan en riesgo la 
integridad de su personal, así como abstenerse, conforme a las 
disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no 
tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, 
reportes o cualquier otra información clasificada como reservada o 
confidencial de la que se tenga conocimiento en el ejercicio y con motivo de 
los trabajos a realizar. 

Los trabajos ejecutados, total o parcialmente, especificaciones y en general 
la información que se encuentre en el lugar de su ejecución o que se 
hubiesen entregado al "Contratista" para cumplir con el objeto del presente 
contrato, son propiedad de la "Suprema Corte", por lo que el "Contratista" 
se obliga a devolver a la "Suprema Corte" el material que se le hubiese 
proporcionado para cumplir con el objeto de este instrumento contractual, 
así como el material que llegue a realizar, obligándose a abstenerse de 
reproducirlo en medio electrónico o físico. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
El "Contratista" será responsable del acopio de la información que justifique 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN el correcto avance y desarrollo de los trabajos para informar al 
suPHEMAcomoEJusnctAoELANACION "Administrador" del contrato cada vez que éste le requiera información. El 

acopio podrá versar en reportes fotográficos, cronogramas de trabajo y, en 
su caso, diario de obra del "Contratista". 

El "Contratista" proporcionará al "Administrador" del contrato la información 
que le sol icite sobre el avance de los trabajos, a más tardar al día siguiente 
de realizada dicha solicitud. 

VIGÉSIMA TERCERA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 
El "Contratista" se obliga a realizar los trabajos contratados conforme a los 
alcances establecidos en la memoria descriptiva, catálogo de conceptos, 
especificaciones generales, planos, así como en sus propuestas técnica y 
económica a que se refiere la cláusula Primera, a entera satisfacción de la 
"Suprema Corte"; de igual manera se obliga a respetar el monto descrito en 
la cláusula Segunda. En caso de incumplimiento por inobservancia o 
negligencia de su parte, se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del contrato y, en su caso, la garantía de responsabilidad civil 
por haber causado daños a terceros. 

Cuando los trabajos objeto de este contrato no se hayan ejecutado 
conforme a lo establecido en la memoria descriptiva, condiciones generales 
y planos, así como las propuestas técnica y económicas presentadas por el 
"Contratista", la "Suprema Corte" ordenará por conducto de la Dirección 
General de Infraestructura Física la reposición con trabajos adicionales, 
obligándose el "Contratista" a realizar dicha reposición en un plazo no mayor 
de quince días naturales sin que el "Contratista" tenga derecho a retribución 
adicional alguna. Si la "Suprema Corte" lo estima necesario, podrá ordenar 
la suspensión. total o parcial de los trabajos en tanto no se lleven a cabo 
dichas reposiciones sin que esto sea motivo para ampliar el plazo descrito 
en la cláusula Quinta del presente instrumento. 

VIGÉSIMA CUARTA. DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
El "Contratista" se compromete a que el personal que realice los trabajos 
objeto del presente instrumento contará con el equipo de seguridad 
necesario y personal, se indique o no, en los alcances o especificaciones 
proporcionados por el "Contratista"; de no ser así, la "Suprema Corte" tiene 
la facu ltad de retirar o de no permitir el acceso al personal que no cumpla 
con dicho equipo, por lo cual el atraso en la ejecución de la obra será 
imputable al "Contratista" y la "Suprema Corte" podrá ejercer las acciones 
correspondientes en los términos del presente instrumento contractual. 

Asimismo, el personal del "Contratista" en la ejecución de la obra, deberá 
sujetarse a las medidas sanitarias previstas en la cláusula Octava para la 
permanencia en las instalaciones del inmueble materia del presente 
contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA. PROTECCIÓN DE ÁREAS. 
El "Contratista" previo al inicio de los trabajos, deberá tomar las 
precauciones necesarias para proteger todo lo que se encuentre en el lugar 
donde se llevarán a cabo éstos. Asimismo, el "Contratista", deberá evitar 
daños en áreas adyacentes a la zona de trabajo materia del presente 
instrumento jurídico. 
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El "Contratista" proveerá todos los medios de protección necesarios para la 
prestación de los trabajos hasta la entrega parcial o total a la "Suprema 
Corte", incluyendo plástico, cartón, colocación de tapiales para evitar que 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN "se acceda a la zona de trabajo, de ser necesario, y señalamientos de áreas 
suPiiEMA coRn ouusr1c1A oE lA NACIÓN de trabajo, así como del mismo modo apoyará y colaborará para el 

cumpl imiento de todos los requerimientos de seguridad. 

En caso de que el "Contratista" produzca algún daño a los pisos contiguos, 
losas, muros e instalaciones, o en general, al inmueble en donde se llevarán 
a cabo los trabajos, deberá repararlo con materiales iguales o equivalentes 
a los dañados, con los mismos acabados, a entera satisfacción y sin que 
cause costo alguno para la "Suprema Corte". 

VIGÉSIMA SEXTA. DE LOS SERVICIOS. 
El "Contratista" deberá sufragar los costos por suministro de energía 
eléctrica y servicios de" agua; así como núcleos sanitarios móviles (los 
cuales deberán permanecer limpios durante todo el proceso .de ejecución 
de los trabajos de obra), por lo que la "Suprema Corte" no proporcionará 
dichos servicios; de conformidad con las Bases de Licitación Pública 
Nacional SCJN/LPN/DGIF-DACCl/001/2021 , en el apartado 13.11. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
El "Contratista" se obliga a que todos los componentes, partes, equipo, 
cable, materiales e insumos a emplear sean nuevos, originales y sin defecto 
alguno. 

VIGÉSIMA OCTAVA. HORARIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El "Contratista" deberá realizar los trabajos en horario de 9:00 a 17:00 horas 
de lunes a viernes, los fines de semana y en días festivos el horario será en 
coord inación con la supervisión interna de la "Suprema Corte". 

VIGÉSIMA NOVENA. DEL ALMACÉN, TRANSPORTACIÓN Y RETIRO 
DE DESPERDICIOS. 
La "Suprema Corte" proporcionará un espacio provisional para que el 
"Contratista" resguarde temporalmente materiales y herramientas 
necesarias para el desempeño de los trabajos a ejecutar. 

El resguardo del material o herramienta será a cargo y responsabi lidad total 
del "Contratista", por lo que la "Suprema Corte" no asume ninguna 
responsabilidad sobre los mismos. 

El "Contratista" se obliga a retirar los desperdicios y materiales sobrantes 
del lugar donde se llevarán a cabo los trabajos hasta el lugar de tiro libre 
autorizado por las autoridades correspondientes, sin importar su distancia. 
Para cumplir esta obligación, el "Contratista" deberá observar los horarios y 
formas establecidos por las mencionadas autoridades, siendo su 
responsabilidad las posibles consecuencias legales que pudiera tener en 
caso de no acatar los lineamientos establecidos para el lo. 

Para el desarrollo adecuado de los trabajos, el "Contratista" se obliga a 
considerar el resguardo, protección , conservación, maniobras y acarreos 
dentro y fuera de la obra, sin que estas maniobras afecten las actividades 
de la "Suprema Corte" aun cuando sean trasladados dentro del área de 
trabajo. 
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TRIGÉSIMA. LIMPIEZA. 
El "Contratista" deberá mantener durante el desarrollo de los trabajos una 

· limpieza general del inmueble, obligándose a preguntar diariamente a la 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN supervisión interna cuáles son los lugares designados para el depósito 
suPnEMA conn oE Jusnc1A oE LA NAc10N temporal de los materiales a utilizar y , cuál el del material producto de los 

trabajos realizados como desmontajes, retiros y demoliciones. Al final de 
cada jornada deberá realizar una limpieza gruesa y al término de los 
trabajos deberá realizar servicios de limpieza fina. 

La limpieza incluye las reparaciones que se requieran con motivo de los 
trabajos desarrollados, tanto en las áreas de trabajo como en las áreas 
adyacentes. 
TRIGÉSIMA PRIMERA. DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE. 
El "Contratista" queda obligado a cuidar de todas las instalaciones que se 
lleven a cabo en el inmueble objeto del contrato, por lo que deberá tomar 
las precauciones necesarias y será responsable del cuidado y 
mantenimiento de todos los elementos que formen parte de la obra. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 
La "Suprema Corte" por conducto de la supervisión interna designada por 
la Dirección General de Infraestructura Física, tend rá la facultad de 
supervisar en todo momento los trabajos materia de este contrato y podrá 
dar al "Contratista" por escrito las recomendaciones y sugerencias que 
estime pertinentes, mismas que el "Contratista" queda obligado a atender a 
la breved_ad y a satisfacción de la "Suprema Corte". 

Asimismo, el "Contratista" deberá contar con supervisión de la obra de 
forma permanente durante el tiempo de ejecución de esta. 

El personal del "Contratista" en coordinación con la supervisión interna, 
deberá programar diariamente las actividades a desarrollar para llevar el 
registro diario .de la ejecución de los trabajos en el área. 

TRIGÉSIMA TERCERA. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
La "Suprema Corte" designa al Director de Obras de la Subd irección 
General Técnica, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física 
de la "Suprema Corte", como "Administrador" del presente contrato, quien 
tendrá las facultades de administración del presente contrato y' para 
supervisar su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e 
inspeccionar las actividades que desempeñe el "Contratista" y girar por 
escrito o por el libro de Bitácora las instrucciones que considere oportunas, 
mismas que el "Contratista" queda obligado a atender a la brevedad y a 
satisfacción de la "Suprema Corte"; asimismo, deberá verificar que los 
trabajos cumplan con las especificaciones señaladas en el presente 
contrato. 

La Dirección General de Infraestructura Física de la "Suprema Corte" podrá 
sustituir al "Administrador" , lo que informará por escrito al "Contratista". 

TRIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
La "Suprema Corte" por conducto del "Administrador" del contrato con el 
acuerdo del "Contratista", podrá llevar a cabo recepciones parciales de la 
obra para facilitar la entrega recepción debiéndose levantar el acta 
circunstanciada correspondiente. La recepción parcial no implicará en 
ningún caso renuncia al derecho de reclamar trabajos mal ejecutados que 
hayan sido recibidos por la "Suprema Corte". 
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~ ~rJ.gQ.;tp_!!fjj~lf/¡¡ La recepción final de los trabajos estará sujeta a que éstos se encuentren 
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~~~... totalmente concluidos en términos de la cláusula Primera del presente 

· instrumento contractual acorde a lo solicitado por la "Suprema Corte" y lo 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 'ofertado por el "Contratista" y a entera satisfacción de la "Suprema Corte'', 
suP11EMACORTE DE Jusr1c1A DE LA NACION lo que no será obstáculo para reclamar vicios ocultos que surjan 

posteriormente, durante un año contado a partir del acuerdo de finiquito y, 
de ser necesario, se hará efectiva la correspondiente fianza de vicios 
ocultos. 

Para las recepciones parciales se procederá a levantar acta administrativa 
y para la recepción final se procederá a levantar acta entrega recepción. 

En caso de terminación anticipada del presente contrato, la "Suprema 
Corte" podrá recibir mediante acta de entrega recepción los trabajos no 
concluidos. 

El "Contratista" informará al "Administrador" del contrato, co.n cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha real de terminación de los trabajos, por 
oficio o a través de la bitácora anexando los documentos que lo soporten, 
entre otros, una relación de las estimaciones o gastos aprobados, monto 
ejercido y créditos a favor o en contra. 

El "Administrador" del contrato contará con cinco días hábiles a partir de la 
recepción de la notificación a que se refieren el párrafo anterior, para 
verificar 1.a debida conclusión de los trabajos. 

Si durante dicha verificación el "Administrador" del contrato advierte la 
existencia de deficiencias o faltantes en los trabajos realizados podrá 
solicitar al "Contratista" su reparación a efecto de que éstas se corrijan 
conforme a los términos pactados en el presente instrumento. 

Si el titular de. la Dirección General de Infraestructura Física considera que 
las deficiencias advertidas no pueden repararse en el plazo acordado 
valorará si ejerce la atribución prevista en la fracción XXVI del artículo 26 
del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, o si opta por someter a consideración del 
órgano competente de la "Suprema Corte" la rescisión del contrato. 

Cuando el titular de la Dirección General de Infraestructura Física considere 
que los trabajos están debidamente concluidos, por conducto del personal 
designado procederá a su recepción en un plazo no mayor a diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente en que reciba la notificación de 
conclusión de los trabajos, suscribiéndose un acta de entrega recepción , la 
que como mínimo deberá contener: 

1. Lugar, fecha y hora en que se levante; 

11. Nombre y firma del responsable de obra por parte del "Contratista" y del 
supervisor de la "Suprema Corte"; 

111. Descripción de los trabajos que se reciben; 

IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios; 

V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y 
terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, 
incluyendo los convenios; 
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VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como 
las pendientes de autorización; 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN V II. Declaración de "Las Partes" de que se entregan los planos 
suPF\EMA corm oE JusnoA oE LA NAciON correspondientes a la construcción final, así como los manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados, y 

VII I. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la 
realización de los trabajos fue entregado a la supervisión interna del 
presente contrato. 

TRIGÉSIMA QUINTA. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LA OBRA. 
El "Contratista" se obliga a terminar la obra sin dejar ningún material, equipo 
y/o instalación y con ·la limpieza adecuada, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula Trigésima del presente contrato. 
En caso de que el "Contratista" no retire del lugar de la obra el material y 
herramientas de trabajo de su propiedad durante los noventa días naturales 
siguientes, a la fecha en que se firme el acta de entrega recepción , la 
"Suprema Corte" podrá disponer sobre el destino que deba darse a tales 
bienes, previo aviso que se notifique al "Contratista" sobre la conclusión del 
plazo, el cual podrá prorrogarse a petición de éste hasta por treinta días 
naturales, previa aceptación por escrito de la "Suprema Corte". 

TRIGÉSÍMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA. 
"Las Partes" acuerdan que la "Suprema Corte" podrá en cualquier momento, 
suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos materia de este 
contrato, por causas justificadas o en caso de irregularidades en el 
cumplimiento del objeto del contrato, sin que ello implique su terminación 
definitiva; por tanto, el presente contrato podrá continuar produciendo todos 
sus efectos le_gales una vez desaparecidas las causas que motivaron dicha 
suspensión. El procedimiento de suspensión se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 150 del "Acuerdo General de Administración XIV/2019". 

En caso de que la causa de la suspensión sea por caso fortuito o fuerza 
mayor no existirá ninguna responsabilidad para la "Suprema Corte" por lo 
que sólo será procedente el pago de los gastos no recuperables señalados 
en los incisos c), d) y e) de la fracción IX del artículo 150 del "Acuerdo 
General de Administración XIV/2019"; sin perjuicio de que "Las Partes" 
suscriban un convenio donde reconozcan el plazo de la suspensión y las 
fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de 
ejecución establecido en el presente contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. MODIFICACIÓN AL CONTRA TO. 
"Las Partes" convienen que cualquier modificación al presente instrumento 
contractual procederá por mutuo acuerdo, con la previa aprobación del 
órgano competente de la "Suprema Corte", de conformidad con lo previsto 
en el artículo 148 del "Acuerdo General de Administración XIV/2019". 

La solicitud deberá presentarse por lo menos con cinco días naturales de 
anticipación a la fecha de la entrega, en cuyo caso, la Dirección General de 
Infraestructura Física elaborará un informe detallado con su opinión, para 
someterlo al órgano que conforme a las normas vigentes y aplicables que 
correspondan, el que resolverá lo conducente en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles contados a partir de su recepción. 
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Toda modificación al contrato deberá plasmarse en un instrumento de la 
misma naturaleza. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN .TRIGÉSIMA OCTAVA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
suPHEMACORTE DE Jusnc1A DE LA NACIÓN "Las Partes" aceptan que la "Suprema Corte" podrá rescindir, de manera 

unilateral, el presente contrato sin que medie declaración judicial, en caso 
de que el "Contratista" deje de cumplir cualesquiera de las obligaciones que 
asume en el presente contrato por causas que le sean imputables, o bien, 
en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o 
liquidación. 

Antes de declarar la rescisión, la "Suprema Corte" notificará por escrito las 
causas de rescisión al "Contratista" en su domicilio señalado en la 
declaración 11.8 de este instrumento, practicándose la diligencia de 
notificación con la persona que se encuentre en el lugar, otorgándole un 
plazo de cinco días hábiles para que manifieste lo que a su derecho 
convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes y, vencido ese plazo, con su 
respuesta o sin ella, el órgano competente de la "Suprema Corte" 
determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará al 
"Contratista" en su domicilio señalado en la declaración 11.8 de este 
instrumento contractual con quien en el acto se encuentre. 

Serán causas de rescisión del presente instrumento contractual las 
siguientes: 

1) Si el "Contratista" no inicia al día hábil siguiente al que se otorgue el 
anticipo y se ponga a su disposición el inmueble, los trabajos descritos en 
la cláusula Primera del presente instrumento. 

2) Si el "Contratista" suspende la ejecución de los trabajos señalados en la 
cláusula Prim~ra del presente contrato o se niega a reponer los trabajos que 
hubieren sido rechazados por la "Suprema Corte". 

3) Si el "Contratista" incurre en falsedad total o parcial respecto de la 
información proporcionada para la celebración del presente contrato. 

4) Si el "Contratista" no exhibe las garantías en los términos y condiciones 
pactados en este contrato, en los plazos establecidos. 

5) Si el "Contratista" no realiza los trabajos de conformidad con lo estipulado 
en la memoria descriptiva, catálogo de conceptos, especificaciones 
generales y planos, así como en sus propuestas técnica y econom1ca 
entregadas a la "Suprema Corte" o sin motivo justificado no acata las 
órdenes dadas por la "Suprema Corte". 

6) Si el "Contratista" subcontrata conceptos distintos a los señalados en el 
cláusula Décima Novena del presente contrato. 

7) Si el "Contratista" cede derechos y obligaciones previstos en el presente 
contrato. 

8) Si el "Contratista" no proporciona a la "Suprema Corte" las facilidades y 
datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del avance de 
los trabajos contratados. 
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9) Si el "Contratista" no cumple con el plazo para la entrega de la obra 
pública materia del presente instrumento jurídico. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \1 O) En general, por el incumplimiento por parte del "Contratista" a 
suPf\EMA com oE 1us11c1A oE LA NACION cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

En los supuestos a que se refiere esta cláusula, "Las Partes" convienen que 
la "Suprema Corte" podrá descontarle al "Contratista" del monto pendiente 
por pagar, la pena convencional decretada por la "Suprema Corte" a que se 
refiere la cláusula Décima Séptima del presente instrumento, considerando 
las causas que hayan motivado la rescisión, o bien, en caso que ya no 
existan montos pendientes de pago, el "Contratista" se compromete a 
ingresar el monto de la pena convencional a la Tesorería de la "Suprema 
Corte"; ello, independientemente de que haga efectiva la garantía de 
cumplimiento establecida en este contrato. 

TRIGÉSIMA NOVENA. SUPUESTOS DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO, DIVERSOS A LA RESCISIÓN. 
El presente contrato podrá darse por terminado, además del supuesto de 
rescisión al que se refiere la cláusula Trigésima Octava de este instrumento 
contractual, al cumplimentarse su objeto, o bien de manera anticipada, 
cuando existan causas justificadas, en términos de lo previsto en los 
artículos 153, 154, 155 y 156 del "Acuerdo General de Administración 
XIV/2019". 
Además, "Las Partes" convienen expresamente que, tanto la "Suprema 
Corte" como el "Contratista" podrán dar por terminado anticipadamente el 
presente contrato, bastando por lo que hace a la primera, una comunicación 
que le dirija por escrito al "Contratista" con tres días de anticipación a la 
fecha de terminación y sin más responsabilidad que la de cubrirle el importe 
de los trabajos efectivamente ejecutados hasta ese momento; y por lo que 
hace al "Contratista" cuando manifieste de manera expresa que se 
encuentra imposibilitado para cumplir con el objeto del presente contrato, 
en cuyo caso deberá restituir el pago realizado de trabajos no ejecutados, 
sin menoscabo de que la garantía de cumplimiento contenida en este 
instrumento se haga efectiva . 

CUADRAGÉSIMA. FINIQUITO. 
Dentro de los quince días hábiles siguientes al levantamiento del atta de 
entrega recepción de los trabajos materia de este contrato, la Dirección 
General de Infraestructura Física, con base en la documentación necesaria, 
elaborará una propuesta de finiquito que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 179 del "Acuerdo General de Administración 
XIV/2019", la cual será remitida al "Contratista" al domici lio indicado en la 
declaración 11.8 de este instrumento contractual, dentro de los quince días 
siguientes a su elaboración. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la referida 
propuesta el "Contratista" manifestará por escrito ante la Dirección General 
de Infraestructura Física, si acepta la propuesta de finiquito indicando, en 
su caso, las observaciones que estime pertinentes. 

Con base en lo manifestado por el "Contratista" o bien una vez transcurridos 
los referidos cinco días hábiles sin recibir su pronunciamiento, dentro de los 
diez días hábiles siguientes la Dirección General de Infraestructura Física 
comunicará al "Contratista" el finiquito definitivo. Si ésta última no comparte 
las consideraciones de éste, podrá acudir al procedimiento de concili 
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regulado en el Capítulo 11 del T ítulo Octavo del "Acuerdo General de 
Administración XIV/2019". 

PODEH JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Determinado el saldo final del finiquito, la Dirección General de 
suPl\EMA coim oE Jusnc1A oE LA NAc10N 1 nfraestructura Física de la "Suprema Corte" pondrá a disposición del 

"Contratista" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o bien, sol icitará el reintegro de los importes 
resultantes debiendo, en forma simultánea , levantar el acta administrativa 
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el contrato. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TRABAJOS EXCEDENTES O 
EXTRAORDINARIOS, O REDUCCIÓN DE CANTIDADES. 
"Las Partes" acuerdan que en el supuesto de que la "Suprema Corte" 
determine la existencia razones fundadas para real izar trabajos excedentes 
o extraordinarios, o reducción de cantidades, se procederá de la siguiente 
forma: 

l. La "Suprema Corte" por conducto del "Administrador" del contrato 
queda facultada para ordenar al "Contratista" la ejecución de éstos, 
sujetándose a las previsiones del artículo 148 del "Acuerdo General de 
Administración XIV/2019". 

11. En el caso de trabajos extraordinarios "Las Partes" acuerdan que los 
precios unitarios serán presentados por el "Contratista" y conciliados por 
"Las Partes", en un plazo no mayor a quince días naturales, hecho lo cual, 
la "Suprema Corte" los autorizará y emitirá el dictamen correspondiente. 

111. La conciliación de precios unitarios a que se refiere la fracción anterior, 
se realizará sobre la misma estructura de los precios unitarios presentados 
en el procedimiento de contratación, manteniendo constantes los indirectos, 
financiamiento y utilidad. 

IV. Todo trabajo excedente o extraordinario deberá ser autorizado por la 
"Suprema Corte" mediante orden escrita al "Contratista". 

V. El "Contratista" no podrá decidir cambios al proyecto autorizado, a los 
conceptos, a las cantidades de obra, o bien , a aumentar el número de 
trabajos de obra presupuestados y contratados, bajo la pena de que la 
"Suprema Corte" no cubra importe alguno por estos trabajos, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra. 

Asimismo , los conceptos, especificaciones y los precios unitarios 
respectivos, quedarán incorporados al contrato para todos sus efectos y la 
ejecución de los trabajos excedentes y extraordinarios se sujetará a lo 
dispuesto en este instrumento, estableciendo el programa respectivo. 

VI. "Las Partes" convienen que los trabajos extraordinarios o excedentes se 
contendrán en el convenio modificatorio correspondiente. 

En ese sentido, y en caso de que el "Contratista" entregue inconclusa la 
obra, la que incluye los trabajos excedentes o extraordinarios que se hayan 
autorizado, ésta será acreedora a la pena convencional pactada en la 
cláusula Décima Séptima de este instrumento contractual. 

CUADRAGÉSIMA 
OBLIGACIONES. 

SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y 
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El "Contratista" no podrá ceder, gravar, transferir o afectar bajo cualquier 
título, parcial o totalmente, a favor de otra persona, física o moral, los 

' derechos y obligaciones que deriven del presente instrumento jurídico, con 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN excepción de los derechos de cobro, con autorización previa y expresa de 
suPnEMA conH DE iusT1c1A oE LA NACION la "Suprema Corte". 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
El acuerdo de voluntades previsto en este instrumento contractual se rige 
por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el "Acuerdo General de 
Administración XIV/2019" y en lo no previsto en estos, por el Código Civil 
Federal , el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y la Ley Federal del Derecho de Autor en lo conducente. 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. TRIBUNAL COMPETENTE. 
Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidé!S en 
instrumento, así como en caso de controversia, "Las Partes" se someten 
expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar y hacer cumplir lo 
pactado en el mismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción 
XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando 
en forma expresa a cualquier otro fuero que, en razón de su domicilio o 
vecindad, tengan o llegaren a tener. 

"Las Partes" acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse 
de una parte . a la otra, se realizará por escrito en el domicilio que han 
señalado en las declaraciones 1.8 y 11.8 de este instrumento. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA. PREVALENCIA DE BASES DE LA 
LICITACIÓN. 
"Las Partes" aceptan que, en caso de que se actualice alguna discrepancia 
u om1s1on entre las Bases de la Licitación Pública Nacional 
SCJN/LPN/DGIF-DACCl/001/2021 y el presente contrato , prevalecerá lo 
estipulado en aquellas sobre el presente instrumento contractual. 

CUADRAGÉSIMA SEXTA. ANEXO ÚNICO. 
"Las Partes" acuerdan que los documentos generados con motivo del 
proced imiento de contratación relativo a la Licitación Pública Nacional 
SCJN/LPN/DGIF-DACCl/001/2021, que da origen al presente contrato, 
forman parte integrante del mismo. 

Los documentos anexos a que se refiere el párrafo anterior son los 
siguientes: 

> Memoria descriptiva; 
;.... Catálogo de conceptos; 
> Especificaciones generales; 
> Planos; 
> Acta de visita al sitio y junta de aclaraciones; 
> La Propuesta Técnica y Económica del "Contratista"; 
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~ Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, y 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \ 

.r Programas cuantificados y calendarizados de: materiales, mano de 
obra, maquinaria y equipo, y utilización del personal profesional 
técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y 
administración de los trabajos. SUPHEMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Leído y entendido el alcance del presente contrato, "Las Partes", lo firman 
de conformidad por triplicado, en la Ciudad de México, el veintisiete de 
diciembre de dos mil veintiuno. 

POR LA "SUPREMA CORTE" 

DOCTOR DIEGO UTI R.REZ 
MORALES 

OFICIAL MAYOR 

ALEJO NAVA 
Director General de 

Infraestructura Física 
AVALA EL CONTENIDO 
ADMINISTRATIVO DEL 

CONTRATO 

Comercializadora Internacional 
de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V. 
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INGENIERO ARQUITEC 
ALFREDO AVELINO P ACIO 

ALBOR 
Director de Obras de la Subdirección 

General Técnica de la Dirección 
General de Infraestructura Física 

Administrador del Contrato 
{AVALA QUE LOS ALCANCES DE LA OBRA 

PUBLICA CONTRATADA SON PRECISAMENTE 
LOS QUE DARÁN SATISFACCIÓN A SU 

REQUERIMIENTO) 

SCJN/DGIF/04/2021 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO ORDINARIO NÚMERO SCJN/DGIF/04/2021, 
CELEBRADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MATERIALES Y SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

JMH/MAGB/CPR 
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