

ASUNTO

Autorización para contratar los trabajos relativos al Suministro e Instalación de Aire Acondicionado del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", ubicada en Tepic, Nayarit.

ANTECEDENTES

La Casa de la Cultura Jurídica con el apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), inició las gestiones para el procedimiento de contratación del Suministro e Instalación de Aire Acondicionado, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2023.

- 1) Se consideró el costo estimado emitido por la DGIF mediante catálogo CAT-M-NT-024-23 de fecha septiembre de 2023
- 2) Se realizó la invitación de 4 prestadores de servicios de la localidad: Mario Alberto Ruvalcaba Acosta, Aires Nava, María Inés Macedo Ortega y Jesus Pardo.
- 3) Se realizó reunión presencial a través de TEAMS con personal de la DGIF para las aclaraciones pertinentes, en fecha 03 de octubre de 2023
- 4) Se recibieron 2 cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en la reunión del día 06 de octubre de 2023
- 5) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas.

JUSTIFICACIÓN

Contar con un equipo de aire acondicionado en el área de acervos de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit de conformidad con las recomendaciones emitidas por el CDAACL.

FUNDAMENTO

Con fundamento en los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Nombre de la Empresa	Conceptos a Cotizar	DICTAMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Económico
Mario Alberto Ruvalcaba Acosta	Mtto. Aire Acondicionado	Favorable	Favorable
María Inés Macedo Ortega	Mtto. Aire Acondicionado	No Favorable	Favorable

RESOLUTIVO

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y económicos, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos emitido por la DGIF, así como establecido en la reunión de trabajo vía TEAMS del día 03 de octubre de 2023, cuyo costo cotizado se encuentra un 9.19 % por debajo del costo estimado emitido por el área técnica, la Casa de la Cultura Jurídica estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Subtotal	I.V.A	Total	UMAS
Mario Alberto Ruvalcaba Acosta	\$ 42,568.88	\$ 6,811.02	\$ 49,379.90	410.34

CONSIDERACIONES

Para la formalización de la contratación la CCJ Tepic procederá a la elaboración del Contrato Simplificado correspondiente. La ejecución de los trabajos será no mayor a 15 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil a la formalización (firma) del Contrato Simplificado, por parte del prestador del servicio y a la puesta a disposición del inmueble. Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de los trabajos en cada evento.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC MÓNICA SUGEY MONTOYA QUINTANA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. GABRIELA ILIANA ULLOA PONCE DE LEÓN
DIRECTORA DE LA CCJ

2MnxbFRQwHlHpQFctth4wp0tRak1G7RTSijUu49vdxU=