Suprema Corte de Justicia de la Nación

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA VILLAHERMOSA, TABASCO

08/09/2023

PUNTO DE ACUERDO

ASUNTO

Mantenimiento preventivo de carpintería para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco

ANTECEDENTES

En el programa anual de trabajo 2023 está considerado el Mantenimiento de carpintería para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco
1) Se solicitó cotizaciones por oficio vía correo electrónico a las siguientes empresas: Ferreteria More Tools S de RL de CV, Constructora MADE Ingenieros, S.A. de C.V., Carpintería Suárez Villahermosa, Shedia Home & Deco, Marco Mobiliario Arquitectónico y Carpintería Carrera
2) El día 31 de agosto de 2023 se llevó a cabo la junta de trabajo con la Dirección General de infraestructura física para resolver dudas sobre la ejecución de los trabajos.
3) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnicos y económicos de las cotizaciones recibidas

JUSTIFICACIÓN

Es necesario realizar el mantenimiento de carpintería en la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco para mantener en óptimo estado las instalaciones

FUNDAMENTO

Artículos 43, 46, 47, 95, 96, 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. Artículo 64 del Acuerdo General de Administración VII/2008 ambos emitidos por el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

			DICTAMENES RESOLUTIVOS	
Nombre de la Empresa		Conceptos a Cotizar	Técnico	Económico
CONTSRUCTORA MADE INGENIEROS, S.A.DE C.V.		Unico	FAVORABLE	NO FAVORABLE
FERRETERÍA MORE TOOLS, S. DE R.L. DE C.V.		Unico	FAVORABLE	FAVORABLE

RESOLUTIVO

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y económicos, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos por los alcances y cuyo costo cotizado se encuentra dentro del rango aceptable con respecto al costo estimado, y dado que la empresa ofrece un servicio acorde a los requerimientos de este Alto Tribunal, la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco estima procedente autorizar la adjudicación directa para la ejecución del servicio a:

Empresa	Subtotal	I.V.A	Total	UMAS
FERRETERÍA MORE TOOLS, S. DE R.L. DE C.V.	**$ 102,417.00**	**$ 16,386.72**	**$ 118,803.72**	**987.25**

CONSIDERACIONES

Se elaborará el contrato simplificado correspondiente.

ELABORÓ

LIC. MARÍA LUISA PÉREZ MARTÍNEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

AUTORIZÓ

MTRA. IRMA WADE TRUJILLO
DIRECTORA DE LA CCJ