

Ciudad de México a 16 de noviembre de 2021

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Estimado Dr. Gutiérrez

Es para nosotros un placer atender su invitación a participar en la cotización del proyecto referido en el oficio OM/102/2021 respecto a la cotización de una obra audio visual con duración aproximada de 120 minutos.

Al respecto queremos enviar nuestra propuesta considerando los puntos requeridos:

1. Vigencia: A partir de la adjudicación más tardar el 30 de junio de 2022
2. Lugar de presentación de los entregables: en Calle José Ma. Pino Suárez, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000, en la CDMX en la Ciudad de México.
3. Condición de precios: Fijos de acuerdo con esta cotización
4. Moneda: pesos mexicanos
5. Vigencia de la cotización: 90 días naturales
6. Forma de pago: Transferencia bancaria a los 15 días de la recepción de la factura de acuerdo con entregables descritos
7. Garantías:
 - a. Fianza cubriendo el 10% del proyecto
 - b. Fianza cubriendo el 100% del anticipo
8. Anticipo: requerido 30% a la firma del contrato
9. Anticipo garantizado con fianza al 100%
10. Penas convencionales. Se aplicarán penas convencionales equivalentes al respecto del valor del entregable que presente retraso en su entrega y aceptación por parte de la SCJN, las cuales no podrán exceder del 30 por ciento del monto del contrato

Esta cotización considera derechos para transmisión en territorio mexicano y en los medios


- TV Abierta
- TV de Paga
- Streaming

Fractal Full Media Network, S.A. de C.V.

OFICIAL MAYOR

2021 NOV 16 A 10:58

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION




- Plataforma

El producto final entregable será disco duro con el contenido de la serie episódica filmada en formato UHD 3840 x 2460 pixeles con una mezcla de audio estéreo (2.0) apta para televisión de conformidad a las especificaciones y a entera satisfacción de la contratante.

Presupuesto de producción para una serie de 6 capítulos de 20 minutos cada uno, será el siguiente:


Concepto	Subtotal	Importe
Dirección	862,500	
Fotografía	632,500	
Guiones	483,000	
Sonido	115,000	
Staff	92,000	
Personal de producción	2,162,000	
Talento (Recreaciones)	345,000	
Personal de producción		4,692,000
Equipo Técnico	2,932,500	
Alimentación / Catering	477,250	
Locación	339,250	
Gastos Varios	575,000	
Tramites y permisos	201,250	
Gastos de producción y equipo		4,525,250
investigación	1,092,500	1,092,500
Postproducción	3,565,000	3,565,000
Total Serie		13,874,750

Fractal Full Media Network, S.A. de C.V.



- El presupuesto anterior no considera el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Para la realización del proyecto, solicitamos amablemente considerar los siguientes flujos de efectivo:

SERVICIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD SIN IVA	ENTREGABLE
Anticipo 30%	1ro de dic de 2021	4,162,425	N/A
investigación	15 de enero de 2022	1,500,000	Perfil psicológico, entrevistas
Elaboración de Guion	15 de febrero de 2022	1,800,000	Registro de Guion en IINDAUTOR
Producción	28 de febrero de 2022	2,200,000	Pagos a colaboradores
Postproducción	15 de abril de 2022	1,750,000	Disco duro con Material Clasificado
Entrega final	30 de junio de 2022	2,462,325	Máster de acuerdo a contrato



Fractal Full Media Network, S.A. de C.V.

