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 DE LA RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RED LAN


Anexo 3
(FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA)
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

	FECHA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:
	

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE
	



	Renovación y Mantenimiento de equipos para Red LAN



	Partida
	Sub partida
	Concepto
	Columna 
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna 
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B” 
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.1.1
	Equipo CORE en Alta Disponibilidad para el Centro de Datos de Pino Suarez 2
	1
	
	
	
	



	Partida 
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.1.2
	Equipos en Alta Disponibilidad en el Centro de Datos de Pino Suarez 2 para Servidores de Telefonía.
	1
	
	
	
	



	Partida 
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.1.3
	Cuatro Stack para igual número de IDF´S en Pino Suarez 2
	4
	
	
	
	





	Partida 
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna 
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.1.4
	Un Stack para el IDF de Planta Baja (Estacionamiento) en Pino Suarez 2
	1
	
	
	
	



	Partida
	Sub partida
	Concepto
Equipo de Administración y Control de la Red LAN en Pino Suarez 2
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.1.5
	Appliance de NS-A-20 con NMS-ADV-50
	1
	
	
	
	

	
	
	Appliance de PV-A-300 con PV-FPM-50K
	1
	
	
	
	

	
	
	Appliance de IA-A-20 con IA-ES-3K
	1
	
	
	
	



	Partida 
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.2.1
	Equipo Core en Alta Disponibilidad para el Centro de Datos en 16 de Septiembre 38
	1
	
	
	
	




	Partida 
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.2.2
	Equipo de Administración y Control de la Red LAN en 16 de Septiembre 30
	1
	
	
	
	



	Partida
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.3.1
	Equipo Core para el Centro de Datos de República de El Salvador 56
	1
	
	
	
	



	Partida 
	Sub partida
	Concepto
	Columna 
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna 
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B” 
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.4.1
	Equipo Core para el Centro de Datos en el CENDI en Chimalpopoca 112
	1
	
	
	
	



	Partida
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.4.2
	Un Stack para el IDF de Planta Baja en el CENDI 
	1
	
	
	
	



	Partida
	Sub partida
	Concepto
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.4.3
	Un Stack para el IDF del Piso 1 en el CENDI 
	1

	
	
	
	




	Partida
	Sub partida
	Concepto

	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.5.1
	Equipo Core para el Centro de Datos en Av. Revolución 1508
	1
	
	
	
	



	Partida 
	Sub partida
	Concepto

	Columna 
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna 
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B” 
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	1.5.2
	Equipo para Administración y Control de la Red LAN en Avenida Revolución 1508
	1
	
	
	
	



	Partida
	Cantidad
	Descripción
	Columna 
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna 
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B” 
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	SERVICIO
	INSTALACIÓN DEL EQUIPO
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
	1
	
	
	
	



	Partida
	Cantidad
	Descripción
	Columna
“A”
	Columna
“B”
	Columna
“C”
	Columna
“D”
	Columna
“A”

	
	
	
	Cantidad
	Precio
unitario
	Subtotal
“A” x “B”
	16% IVA
“C” x 0.16
	Total neto
“C” + “D”

	ÚNICA
	SERVICIOS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	12 trimestres
	
	
	
	




Las operaciones aritméticas se deberán efectuar con redondeo a dos decimales.
Importe total global en letra: __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk45206609][bookmark: _Hlk34407557]Forma de pago: 
[bookmark: _Hlk50552328]1. Primer pago: La SCJN realizará un pago único del 100% por concepto de equipamiento cuando éste se haya entregado en su totalidad a entera satisfacción de la DGTI, para lo cual emitirá una carta de Entrega – Recepción.
2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará un segundo pago único del 100%, por los servicios de instalación, configuración y puesta en operación, cuando éstos se hayan realizado a entera satisfacción de la DGTI, para lo cual emitirá una carta de aceptación.
[bookmark: _Hlk50555120]No se aceptarán entregas parciales, la red LAN en todos los inmuebles y todo el equipamiento deberá operar al 100% y a entera satisfacción de la DGTI al concluir el plazo de entrega de la solución, para lo cual, se deberán cubrir todos los trabajos, servicios y documentación correspondiente a la ejecución solicitada, así como cumplir con los procedimientos que indique la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico se pagará mediante 12 pagos trimestralmente.
El pago de cada factura se hará contra entrega del reporte de servicio correspondiente a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte se deberá entregar en los primeros 8 días hábiles posteriores al término del trimestre
En ambos casos, previa verificación de que se recibieron a entera satisfacción de la Dirección General de Tecnologías de la Información. Los pagos se realizarán a los 15 días hábiles posteriores a la presentación en ventanilla única, del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) generado por Internet y autorizado, acompañado del documento que acredite la prestación de los servicios a entera satisfacción de este Alto Tribunal.
[bookmark: _Hlk49164312]	Plazo de suministro y prestación del servicio: 37.5 meses, a partir de la notificación del fallo, conforme a lo siguiente: 

Plazo de instalación, configuración y puesta a punto. El suministro, instalación, configuración y puesta en operación de los nuevos equipos, deberán quedar en punto y a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de con formidad con lo siguiente:
· Entrega en su totalidad del equipo que reemplazara a la serie S en un plazo máximo de 45 días naturales, a partir de la notificación del fallo.
· La instalación, configuración y puesta en operación de dichos equipos se deberá realizar en un máximo de 45 días naturales a partir de la conclusión del plazo de entrega citado en el punto que antecede 

El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para los equipos nuevos que reemplazarán a la serie S, dará inicio a partir del 16 de febrero de 2021, una vez que la DGTI reciba a entera satisfacción la puesta en operación de los equipos.
El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para la base instalada de equipos Extreme Networks iniciará a partir del 1° de enero de 2021.
La duración total del proyecto, incluyendo el suministro, el tiempo de instalación, configuración y puesta en operación de los nuevos equipos, será de 37.5 meses.
Lugar de prestación de los servicios: 
· [bookmark: _Hlk45712902]Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicado en Calle Pino Suarez No. 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06060.
· Edificios 16 de septiembre No. 38 y Bolívar No. 30, 
16 de septiembre No. 38, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06000, Ciudad de México
Bolívar No. 30, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06000, Ciudad de México
· Edificio Republica del Salvador No. 56, Republica de El Salvador No. 56, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06000, Ciudad de México CENDI, Calle Chimalpopoca, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06080, Ciudad de México
· Edificio Revolución 1508, Avenida Revolución No. 1508, Col Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México
· Casa de la Cultura Jurídica en Jalisco, Calle Francisco Javier Gamboa No. 98, esquina López Cotilla, Col. Americana, C.P. 44150, Guadalajara, Jalisco.

Los precios ofertados no serán sujetos a ningún ajuste y cualquier error en los mismos será de estricta responsabilidad del ofertante.
Vigencia de la propuesta: Las propuestas permanecerán vigentes por un plazo no menor de 60 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las mismas
Razón Social____________________________________________________________________________
R.F.C.__________________________________________________________________________________
Domicilio _______________________________________________________________________________
Nombre y firma del participante o su representante o apoderado legal__________________________________________
	[bookmark: _GoBack]Domicilio para firma del contrato respectivo: Señalar en su propuesta que, en caso de resultar adjudicado, el representante legal deberá presentarse a firmar el instrumento contractual respectivo, en la Dirección General de Recursos Materiales, sita en Calle Bolívar 30, cuarto piso, Colonia Centro de la Ciudad de México, Código Postal 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, previa cita.
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