

ASUNTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

ANTECEDENTES

La Casa de la Cultura Jurídica con el apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento Preventivo y Correctivo de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, autorizado en el Programa Anual de Necesidades 2021.

- 1) Se consideró el costo estimado emitido por la DGIF.
- 2) Se realizó la invitación de tres prestadores de servicios: Construcciones e Instalaciones Encore, S.A. de C.V., Constructora Eléctrica Fer, S.A. de C.V., y Proyectos Equipos y Materiales S.A. de C.V.
- 3) Se realizó visita al inmueble y videoconferencia con personal de la DGIF para las aclaraciones pertinentes, en fecha 18 de octubre de 2021.
- 4) Se recibieron dos cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en la videoconferencia del día 18 de octubre de 2021.
- 5) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas.

JUSTIFICACIÓN

Mantener en condiciones óptimas las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua.

FUNDAMENTO

Con fundamento en los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Nombre de la Empresa	DICTAMENES RESOLUTIVOS		
	Conceptos a Cotizar	Técnico	Económico
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ENCORE, S.A. DE C.V.	27 de 27	FAVORABLE	FAVORABLE
CONSTRUCTORA ELÉCTRICA FER, S.A. DE C.V.	27 de 27	FAVORABLE	NO FAVORABLE

RESOLUTIVO

Una vez realizados los dictámenes resolutivos técnico y económico, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos emitido por la DGIF, así como lo establecido en la videoconferencia del día 18 de octubre de 2021, cuyo costo cotizado se encuentra **un 7.36% por encima** del costo estimado emitido por el área técnica, la Casa de la Cultura Jurídica estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Subtotal	I.V.A	Total	UMAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ENCORE, S.A. DE C.V.	\$150,729.02	\$ 24,116.64	\$ 174,845.66	1,681.87

CONSIDERACIONES

Para la formalización de la contratación se elaborará el Contrato Simplificado correspondiente.

La ejecución de los trabajos será no mayor a 22 días naturales como límite, contados a partir del día siguiente a la formalización (firma) del Contrato Simplificado, por parte del prestador del servicio y a la puesta a disposición del inmueble. Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de los trabajos. Contando con diez meses de garantía a partir de la entrega recepción de los trabajos.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRO. RAFAEL HUITRÓN GAMEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

LIC. ROCÍO DEL PILAR RODRÍGUEZ SARO JUÁREZ
DIRECTORA DE LA CCJ