
 

 

 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“2022, año de Ricardo Flores Magón” 
 

OFICIO DGAJ/0548/2022 
 

Asunto: Se remite dictamen resolutivo legal vigente 
 

Ciudad de México, a 6 de junio de 2022 
 
Licenciado Luis Fernando Castro Vieyra 
Subdirector General de Contrataciones 
Dirección General de Recursos Materiales 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
P r e s e n t e 

Hago referencia a su oficio SGC/DPC/1215/2022 recibido el 3 de junio de 2022, mediante el cual 
solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la emisión del dictamen resolutivo legal sobre la 
documentación presentada por la participante en la Licitación Pública Nacional 
LPN/SCJN/DGRM/005/2022, para el “Servicio de Implementación del Componente Analítica 
para el Sistema Integral Administrativo (SIA–SAP)”.  

Al respecto, comunico a usted que esta Dirección General emitió dictamen resolutivo legal favorable 
a la participante “Enable, S.C.” el 15 de julio del 2021, por lo que sobre la base temporal de la emisión 
del dictamen y de conformidad con los artículos 10, fracción II, y segundo párrafo del Reglamento 
Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con 
el 3, fracción XXXVI, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, 
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios 
requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; éste se encuentra vigente al 15 de julio del 
2022, y puede aplicarse a los diversos procedimientos de contratación que se realicen durante la 
referida vigencia, sin soslayar que la aplicabilidad o no de dicho dictamen para el procedimiento que 
se consulta, dependerá de que no se haya cambiado la situación legal de la mencionada participante. 

Reciba un cordial saludo. 
Atentamente 

 
Jakeline Solórzano Torres 

Subdirectora General de lo Consultivo y Normativa 
 
Oficio formalizado por medio de la Firma 
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 

Federación, con fundamento en el artículo 
Tercero del Acuerdo General de Administración 
III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de diecisiete de 
septiembre de dos mil veinte. 
 

Actividad Nombre del Servidor Público Cargo 

Validó Adriana Islas Aguirre Directora de Dictámenes Legales 

Revisó Saul Iturralde Villalobos Jefe de Departamento 

Elaboró Fabiola García López Profesional Operativa 

 

C.c.p.- Maestro Luis Fernando Corona Horta. - Director General de Asuntos Jurídicos. - Presente. - Para su conocimiento. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DICTAMEN LEGAL RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 
PARA LA “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO (SIA-
SAP)”. 1/4 

 

VISTA la documentación remitida por la Dirección General de Recursos Materiales, a través de la 
Subdirección General de Contrataciones, relativa al procedimiento de Adjudicación Directa para la 
“Contratación de los servicios para actualización de la plataforma tecnológica del Sistema 
Integral Administrativo (SIA-SAP)”, y con fundamento en lo previsto en los artículos 3, fracción 
XXXVI y 71, fracción II, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, 
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios 
requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante “Acuerdo General de 
Administración XIV/2019”); numerales Tercero, fracciones I a VI, en relación con el Cuarto, tercer 
párrafo, Octavo y Décimo de los Lineamientos para la Elaboración del Dictamen Resolutivo Legal del 
veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y 
Desincorporaciones (en adelante “Lineamientos”), la Dirección General de Asuntos Jurídicos emite 
dictamen resolutivo legal al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1. Por oficio SGC/DPC/1264/2021, del 12 de julio de 2021, la Dirección General de Recursos 
Materiales, a través de la Subdirección General de Contrataciones, solicitó a esta Dirección General 
de Asuntos Jurídicos la emisión del dictamen resolutivo legal de la documentación presentada por la 
empresa “ENABLE, S.C.”, participante en la adjudicación directa para la “Contratación de los 
servicios para actualización de la plataforma tecnológica del sistema integral administrativo 
(SIA-SAP)”. 
 
2. El 13 de julio de 2021, la Subdirección General de Contrataciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales entregó vía electrónica a esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en copias 
simples, la documentación legal presentada por la empresa “ENABLE, S.C.”. 
 
3. Este dictamen contiene la determinación derivada del análisis pormenorizado y la evaluación de la 
información presentada por la empresa “ENABLE, S.C.”, en la contratación por Adjudicación Directa 
regulada por el artículo 95 del citado del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”; en virtud de 
los cuales esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, sobre la base formal de la documentación 
exhibida, emite el dictamen resolutivo legal al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA Y PERSONALIDAD DEL APODERADO LEGAL. 
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Para la elaboración del dictamen resolutivo legal, se verifica la existencia y debida constitución legal 
de la empresa participante y que cuenta con el testimonio o instrumento otorgado ante fedatario 
público, el cual debe estar debidamente inscrito en el registro público que determine la ley. De igual 
forma, las reformas atinentes y el acto jurídico en virtud del cual se confiere al apoderado de la 
empresa, la capacidad legal para actuar en su nombre en procedimientos de contratación e, incluso, 
en cualquiera de los actos relacionados con el vínculo contractual que se llegare a establecer1. 

Al respecto, para acreditar su legal constitución y las reformas a sus Estatutos Sociales, así como 
la representación legal en el presente procedimiento, la participante “ENABLE, S.C.” presentó:  
 

1. Testimonio notarial número 24,735, de fecha 18 de octubre de 2000, pasado ante la fe del 
licenciado José Daniel Labardini Schettino, Notario Público número 86 del Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, en el que consta la constitución de la sociedad denominada “ALTAR 
CONSULTORES, SOCIEDAD CIVIL”. 
 
Del análisis del documento que exhibe la empresa participante, se acredita que fue constituida 
como “ALTAR CONSULTORES, SOCIEDAD CIVIL” ante Notario Público el 18 de octubre de 
2000, tal y como consta con la firma y sello del fedatario público, con una vigencia de 99 años 
y estar debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de Personas Morales, 
bajo el folio número 52513 de 23 de noviembre de 2000. 
 

2. Testimonio notarial número 98,120 de fecha 12 de febrero 2007, pasado ante la fe del licenciado 
Francisco Javier Arce Gargollo, Notario Público número 74 del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, en el que se hace constar la protocolización del Acta de la Junta de Socios celebrada 
el 8 de septiembre de 2006, el cambio de denominación de “ALTAR CONSULTORES, S.C.” 
a “ENABLE, S.C.”, la reforma de sus estatutos sociales y el otorgamiento de poderes; el cual 
se encuentra inscrito en la Dirección General del Registro Público de Personas Morales, bajo 
el folio número 52513 de 23 de febrero de 2007. 
 

3. Testimonio notarial número 117,685 de fecha 19 de junio 2015, pasado ante la fe del licenciado 
Francisco Javier Arce Gargollo, Notario Público número 74 del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, en el que consta la protocolización del Acta de la Junta General de Socios celebrada 
el 8 de junio de 2015 y la Revocación y Otorgamiento de poderes de la Sociedad “ENABLE, 
S.C.” en favor de Francisco Gutiérrez Rodríguez y otros, para ser ejercidos de manera 
individual o conjunta. 

 
En tal virtud, del referido instrumento se advierte que la Sociedad participante se encuentra 
representada por Francisco Gutiérrez Rodríguez, a quien se le dotó de poder general para 
pleitos y cobranzas de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 2554 del 
Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos 
Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil 
Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran de poder o cláusula 
especial conforme a la ley, incluyendo aquéllas a las que se refiere el artículo 2587 del Código 
Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles 

 
1 De conformidad al punto tercero, fracción I, de los Lineamientos para la Elaboración del Dictamen Resolutivo Legal del veintinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones. 
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de las demás entidades federativas de los Estado Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal; 
así como de poder general para actos de administración, conforme al segundo párrafo, artículo 
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos 
correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. 
 

En este sentido, para efectos del procedimiento de contratación que nos ocupa, la sociedad 
participante se encuentra legalmente constituida y representada por Francisco Gutiérrez Rodríguez, 
quien cuenta con la capacidad legal suficiente para actuar en nombre de la empresa en cita. 

II. OBJETO SOCIAL DE LA PARTICIPANTE. 

Respecto del objeto social de la empresa participante, resulta indispensable verificar su congruencia y 
compatibilidad con el servicio requerido en el procedimiento de contratación respectivo. 

En ese sentido, la materia de la contratación consiste en los servicios para actualización de la 
plataforma tecnológica del sistema integral administrativo (SIA-SAP), por lo que del testimonio notarial 
número 24,735, de fecha 18 de octubre de 2000, se deduce que la empresa participante tiene por 
objeto, entre otros: “[…] B).- La prestación de toda clase de servicios de asesoría jurídica, 
contable, de administración de empresas y en general de cualquier otra clase de servicios 
profesionales, […]”. 
 
Tomando en cuenta que el servicio que se requiere está relacionado con los bienes y servicios de 
naturaleza provista por la empresa participante, se colige que existe una adecuada relación entre su 
objeto social y la materia de contratación en el procedimiento en que se actúa. 

III. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

Se precisa la presentación de una identificación oficial del representante legal de la participante, entre 
las cuales podrá exhibirse la credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional. 

Al respecto, el representante legal de la empresa participante, Francisco Gutiérrez Rodríguez, 
presentó credencial para votar a su nombre, con clave de elector GTRDFR58072509H900, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, con vigencia hasta el año 2028. 

IV. RESTRICCIONES PARA CONTRATAR. 

Como lo dispone el punto Tercero, fracción III, de los “Lineamientos”, se revisó la declaración firmada 
por Francisco Gutiérrez Rodríguez, representante legal de la empresa “ENABLE, S.C.”, contenida 
en la carta de 9 de julio de 2021, en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibida de las 
penas en que incurren los que declaren falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que conoce el 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la 
contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y no se encuentra en ninguno de los supuestos de restricciones para contratar a que se refieren 
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los artículos 62, fracciones XV y XVI y 193, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y X, del instrumento 
normativo antes referido. 

Del contenido de la carta presentada y atendiendo al principio de buena fe, se presume la inexistencia 
de las restricciones para contratar por parte de “ENABLE, S.C.”, previstas en los artículos señalados 
en el párrafo que antecede. 

Por otra parte, de la búsqueda efectuada en la base de datos del área, relativa a proveedores 
sancionados publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en el sitio 
https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/Sancionados.htm, 
no se advierte que la empresa participante se encuentre sancionada por autoridad competente. 

V. ACREDITACIÓN DEL DOMICILIO LEGAL DEL PARTICIPANTE PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES. 

En este apartado, se verifica el documento oficial expedido durante el último semestre por algún órgano 
del Estado Mexicano, en el cual conste el domicilio legal para recibir y oír notificaciones del participante 
y, en su caso, de la relación contractual que llegue a establecerse, para efectos del procedimiento de 
contratación, así como el escrito en el cual manifieste el citado domicilio2. 

En relación con lo anterior, “ENABLE, S.C.” exhibió Constancia de Situación Fiscal de fecha 9 de junio 
de 2021, a su nombre, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, en la que se señala como 
datos de ubicación de la contribuyente el inmueble ubicado en Avenida Jesús del Monte número 
exterior 271, número interior Piso 3, Colonia Jesús del Monte, Municipio Huixquilucan, Código Postal 
52764, Estado de México. 

De igual forma, la empresa participante presentó carta de fecha 9 de julio de 2021, firmada por 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, en su carácter de representante legal, en la que señala domicilio 
para recibir y oír notificaciones en el procedimiento en que se actúa, el ubicado en Calle Jesús de 
Monte número exterior 271, número interior Piso 3, Colonia Jesús del Monte, Municipio Huixquilucan 
de Degollado, Código Postal 52764, Estado de México. 

Por lo que, derivado del análisis de las documentales presentadas consistentes en la Constancia de 

Situación Fiscal, expedida por el Servicio de Administración Tributaria y la carta de domicilio, 

consignadas como requisitos, se tiene por acreditado el domicilio legal de la empresa participante para 

recibir y oír toda clase notificaciones, para los efectos de la contratación en que se actúa. 

VI. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 

En este punto del dictamen, se verifica la presentación de la Cédula de Identificación Fiscal a nombre 
de la empresa participante. 

Al respecto, la empresa “ENABLE, S.C.” presentó Constancia de Situación Fiscal expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, con número de Registro Federal de Contribuyentes 

 
2 Ídem 
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ENA001020JM4, por lo que se advierte que, para efectos fiscales, se encuentra debidamente inscrita 
en la institución fiscal señalada. 

 
Con base en el análisis de la documentación referida, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos 
presenta la siguiente: 

CONCLUSIONES  

ÚNICO. De acuerdo con los considerandos que anteceden y del análisis pormenorizado de la 
información presentada, se determina bajo la exclusiva dimensión formal de los documentos aportados 
por la empresa “ENABLE, S.C.”,  atendió en tiempo y forma el requerimiento de documentación legal 
exigida, por lo que se resuelve en sentido FAVORABLE el dictamen resolutivo legal correspondiente 
a la Adjudicación Directa para la “Contratación de los servicios para actualización de la plataforma 
tecnológica del sistema integral administrativo (SIA-SAP)”. 

 
 

Ciudad de México, a 15 de julio de 2021. 

 
Atentamente 

 
Jakeline Solórzano Torres 

Subdirectora General de lo Consultivo 
 

Oficio formalizado por medio de la Firma 
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 
Federación, con fundamento en el artículo 
Tercero del Acuerdo General de Administración 
III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre 
de dos mil veinte. 

 
 
 

Actividad Nombre del Servidor Público Cargo 
Validó Adriana Islas Aguirre Directora de Dictámenes Legales 
Revisó Glorineyda Zúñiga Galindo Jefa de Departamento de Consultas 
Elaboró Zaira Medina Muñoz Profesional Operativo 
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INFORMACIÓN PARCIALMENTE RESERVADA Y PARCIALMENTE 

CONFIDENCIAL 
 

              PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

        SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Unidad Administrativa:        DIRECCIÓN GENERAL DE LA TESORERÍA 

Fecha de Clasificación:        La del presente oficio. 
Partes Reservadas:              Deliberación del dictamen. 
Partes Confidenciales:         Datos personales. 
Periodo de Reserva:             Hasta la resolución del procedimiento. 

Fundamento Legal:              LGTAIP, Art. 113, Fracc. VIII y Art. 116.  

Motivación:                   Se encuentra en proceso deliberativo y contiene 
personales. 

 
Mtro. Rodrigo Díaz Muñoz  

Director General de la Tesorería 
 

 

 “2022, año de Ricardo Flores Magón” 
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OFICIALÍA MAYOR. 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA TESORERÍA. 

   
 

 DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO 013/2022  

 

Con base en la documentación entregada por el participante en la sesión de 

presentación de documentación legal y financiera, apertura de propuestas técnicas y 

económicas, de la Licitación Pública Nacional LPN/SCJN/DGRM/005/2022, para la 

contratación del “Servicio de Implementación del Componente Analítica para el 

Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)”, con fundamento en lo previsto en el 

artículo 3, fracción XXXV, artículo 17, fracción I, artículo 70, fracción VI y artículo 71 

del Acuerdo General de Administración XIV/2019; capítulo III, punto sexto de los 

Lineamientos del tres de febrero de dos mil nueve para la Elaboración del Dictamen 

Resolutivo Financiero, modificado por los acuerdos adoptados por el Comité de 

Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) en su 16ª sesión 

extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2015, en los términos del numeral I, 

comunicado a la Dirección a mi cargo mediante oficio OM/ST/79/2015, así como en lo 

establecido en los puntos 6.2, 10.3, 12.3, y 14.5 de las bases del procedimiento, la 

Dirección General de la Tesorería emite el presente Dictamen Resolutivo Financiero 

conforme a: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El 03 de junio de 2022, en la sesión pública de presentación de documentación legal y 

financiera, apertura de propuestas técnicas y económicas, el participante Enable S.C., 

con Registro Federal de Contribuyentes ENA 001020 JM4 entregó la siguiente 

información financiera. 
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OFICIALÍA MAYOR. 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA TESORERÍA. 

 

II. REQUISITOS DE INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 

 

 

III. DATOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 

 

La aplicación de las razones financieras a la información proporcionada por el 

participante y que se señala en el punto 12.3 de las bases del procedimiento 

enunciado, arrojan los siguientes resultados: 

 

 2020 abril 2022

   Activo Circulante   

   Pasivo Corto Plazo
SI

FÓRMULA

Nota:

RAZÓN

Índice   de   

Liquidez

   CUMPLE    
REQUISITO

MAYOR O IGUAL A:

1.01.342.46

 

 

     2020 2021 2022 CUMPLE

si si SI

si SI

si SI

abril SI

Estados financieros anuales 

Pago provisional ISR

Estados financieros parciales con copia de cédula profesional

Nota: 

Declaración anual 

CONCEPTO  2020 abril 2022

Activo Circulante $50,105,489 $56,037,793

Activo total $81,825,082 $141,980,125

Pasivo Corto Plazo $20,352,106 $41,833,795

Pasivo Total $33,670,684 $69,822,263
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V. CONCLUSIONES 
 

Con base en el análisis realizado y con fundamento en las disposiciones 

correspondientes se determina que:  

 

El Dictamen Resolutivo Financiero correspondiente a la Licitación Pública Nacional 

LPN/SCJN/DGRM/005/2021, para la contratación del “Servicio de Implementación 

del Componente Analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)”, 

del participante Enable S.C., es FAVORABLE. 

 

En 2022 el monto estimado del referido procedimiento representó el 3.1% del Activo 

Total del participante Enable S.C. 

 

Cabe mencionar que la Tesorería elaboró el Dictamen Resolutivo Financiero con la 

documentación financiera requerida en las bases del presente procedimiento. 

  

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

Atentamente 

 
 
 
 

Mtro. Rodrigo Díaz Muñoz 
Director General de la Tesorería 

 
 
 
 

C.c.p.- Maestro Héctor E. de la Cruz Ostos.- Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su 

conocimiento. Vía correo electrónico. 

Lic. Christian Heberto Cymet López Suárez.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su 

conocimiento. Vía correo electrónico. 
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OFICIO OM/DGT/SGIFF/DIFA/SIEF/0511/2022. 
Ciudad de México, a 09 de junio de 2022. 

 

 
Maestro Omar García Morales 
Director General de Recursos Materiales 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
P r e s e n t e  

 

Me refiero al oficio SGC/DPC/1216/2022 de 03 de junio 2022, firmado por el Lic. Luis 

Fernando Castro Vieyra, Subdirector General de Contrataciones de la Dirección General a 

su cargo, mediante el cual solicita sea elaborado el Dictamen Resolutivo Financiero de la 

empresa participante en la Licitación Pública Nacional LPN/SCJN/DGRM/005/2022, 

referente a la contratación del “Servicio de Implementación del Componente Analítica 

para el Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)”. 

 

Sobre el particular, adjunto al presente me permito enviar el Dictamen Resolutivo Financiero 

de la empresa que a continuación se relaciona: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cabe mencionar que la Tesorería elaboró el Dictamen Resolutivo Financiero conforme la 

documentación financiera requerida en las bases del presente procedimiento. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Mtro. Rodrigo Díaz Muñoz 
Director General de la Tesorería 

 

 

 

 

 

C.c.p.- Maestro Héctor E. de la Cruz Ostos.- Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - Para su conocimiento. Vía correo 

electrónico. 

Lic. Christian Heberto Cymet López Suárez.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - Para su conocimiento. Vía 

correo electrónico. 

RDM/Mbg/mrpm   
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No.  Empresa Conclusión No. de oficio 

013/2022 Enable, S.C. Favorable 0508/2022 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

“2022, año de Ricardo Flores Magón” 
 

OFICIO DGTI/SGSI/36/2022. 
Asunto: Se envía Dictamen Resolutivo Técnico 

Procedimiento LPN/SCJN/DGRM/005/2022 
 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2022. 
 

Maestro Omar García Morales 
Director General de Recursos Materiales 
Presente 
 
En relación a la Licitación Pública Nacional LPN/SCJN/DGRM/005/2022, para la contratación 

del “Servicio de Implementación del Componente Analítica para el Sistema Integral 

Administrativo (SIA-SAP)”, para la cual conforme a lo señalado en el numeral 11 de las 

bases y en los artículos 60 y 70 del Acuerdo General de Administración (AGA) XIV/2019 del 

Comité de Gobierno y Administración, el 3 de junio del año en curso se llevó a cabo la Sesión 

de Presentación de Documentación Legal y Financiera y Apertura de Propuesta Técnica y 

Económica del citado procedimiento, y en donde con fundamento en el Artículo 70, fracción 

VII del AGA XIV/2019, se entregó la propuesta técnica presentada por el licitante ENABLE 

S.C. al representante de la Dirección General de Tecnologías de la Información, para que se 

elabore el Dictamen Resolutivo Técnico correspondiente. 

 

Al respecto y, de conformidad con lo señalada en los artículos 3, fracción XXXVII y XLIII,  16, 

fracción III, 56 y 72 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno 

y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos 

mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, 

administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de 

servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, así como en lo 

establecido en el numeral Cuarto de los “Lineamientos para la Elaboración del Dictamen 

Resolutivo Técnico del quince de diciembre de dos mil veinte del Comité de Adquisiciones y 

Servicios, Obras y Desincorporaciones” se extiende el presente Dictamen Resolutivo Técnico, 

para los fines administrativos correspondientes. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente 
 

 

 

Maestra Ana María Juárez Ariza 
Subdirectora General de Sistemas Informáticos  

de la Dirección General de Tecnologías de la Información 
 

C.c.p.- Ing. Margarita Roldán Sánchez.- Directora General de Tecnologías de la Información.- Para su Conocimiento.  
  

Actividad Nombre del servidor público Cargo Rúbrica 

Revisó Jorge Meza López Director de Sistemas Administrativos  

Elaboró Luis Manuel Álvarez Gamiño Subdirector de Área  
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De conformidad con lo señalado en los artículos 3, fracción XXXVII y XLIII,  16, fracción III, 56 y 72 del 

Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los 

procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la 

contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación”, así como en lo establecido en el numeral Cuarto de los “Lineamientos para la Elaboración del 

Dictamen Resolutivo Técnico del quince de diciembre de dos mil veinte del Comité de Adquisiciones y 

Servicios, Obras y Desincorporaciones” se extiende el presente Dictamen Resolutivo Técnico. 

 

El 3 de junio de 2022, del año en curso, una vez terminada la sesión pública de entrega de 

documentación legal y financiera, así como presentación y apertura de propuestas técnicas y 

económicas, derivada del procedimiento LPN/SCJN/DGRM/005/2022, para el “Servicio de 

Implementación del Componente Analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)”, en la cual 

con fundamento en el artículo 70 fracción VII del AGA XIV/2019, el Lic. Miguel Ángel Esquinca Vila, 

adscrito a la Dirección General de Recursos Materiales procedió a realizar la entrega de la propuesta 

técnica presentada por un proveedor, al Mtro. Jorge Meza López, adscrito a la Dirección General de 

Tecnologías de la Información, siendo el siguiente: 

 

➢ ENABLE, S.C., Propuesta técnica (Folios del 01 al 521, existe el folio 146 bis y 147 bis, folio 418 

no existe). 

 

1. DICTAMEN 

 

El método de evaluación de las propuestas técnicas que nos ocupa es binario, cumple o no cumple. 
 

De conformidad con los requisitos establecidos en el “Anexo Técnico”, se realizó el análisis de la 
propuesta técnica, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Cumplimiento del Anexo 2a Propuesta Técnica. 
 

No Descripción del Requisito  
Numeral de 

Bases 
ENABLE, S.C. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

PARTIDA ÚNICA: Servicios de implementación del ambiente y componentes de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA”, sobre la plataforma del SIA-SAP ECC 6.0, así como fuentes de datos externas 

que actualmente ya se encuentran instaladas y en operación en la SCJN. 

 

Fase 1. Análisis de requerimientos y necesidades, diseño tecnológico del ambiente de 

operación y planeación de la implementación de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

El prestador del servicio, conforme a la metodología que establezca, realizará las actividades 

necesarias para el análisis, diseño y planificación de la implementación de la solución, para los 

cuales deberá realizar el análisis integral del ambiente tecnológico y fuentes de información, en 

conjunto con las áreas administrativas de la SCJN que controlan los recursos materiales, 

financieros y humanos del SIA-SAP, los requerimientos en materia de información analítica y 
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No Descripción del Requisito  
Numeral de 

Bases 
ENABLE, S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reporteo, y el plan de implementación acorde al alcance y tiempos establecidos. Para ello, 

deberán considerarse al menos los siguientes elementos: 

 

1.1 Acta de inicio del proyecto. 

1.2 Acta de inicio de fase. 

1.3 Bitácora del análisis funcional y de procesos realizado al SIA-SAP y fuentes externas de 

información relacionadas al alcance del proyecto. 

1.4 Presentación de metodología del proyecto, funcionamiento y alcance de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA” que permitan a los coordinadores de las unidades de negocio obtener un 

nivel de entendimiento suficiente para definir los requerimientos representativos a efecto 

de maximizar el uso y beneficio de las diferentes funcionalidades y herramientas que 

incluye dicha solución. 

1.5 Minutas de las sesiones con las áreas administrativas de la SCJN que gestionan los recursos 

financieros, materiales y humanos, con la definición de los reportes representativos en 

materia de información analítica y reporteo. 

1.6 Diseño de la arquitectura tecnológica (Landscape) para la implementación “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA”, con las especificaciones de los ambientes que resulten necesarias, 

verificando condiciones óptimas de capacidad de cómputo y rendimiento, solicitando a la 

SCJN el aprovisionamiento de infraestructura necesaria. 

1.7 Plan de implementación del ambiente tecnológico y componentes de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA”, acorde al alcance, tiempo, y requerimientos. Para tal fin, deberá 

especificar claramente las actividades a realizar, responsables, tiempo, recursos 

tecnológicos necesarios y pruebas necesarias para asegurar el óptimo rendimiento de la 

solución. 

1.8 Actas de presentación y aceptación de entregables. 

1.9 Acta de cierre de fase. 

 

Fase 2. Implementación del ambiente y componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

El prestador del servicio, conforme a la metodología que establezca, realizará las actividades 

necesarias para su implementación hasta la liberación del ambiente productivo. Deberán 

considerarse al menos los siguientes elementos: 

 

2.1 Acta de inicio de fase. 

2.2 Bitácora técnica de instalación y configuración de la infraestructura tecnológica y ambientes, 

así como de instalación y configuración de los componentes de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA”. 

2.3 Documentación de los procesos automatizados de colección, preparación y carga de 

información al Modelo de Datos, del diseño y construcción de estructuras del Modelo de 

Datos operativo-analítico “tipo” o plantilla de recursos humanos, financieros y materiales, 

metadatos (capa semántica) orientados al reporteo operativo y analítico de recursos 

humanos, financieros y materiales. 

2.4 Matriz de usuarios de la “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA” configurados con los accesos 

roles, y criterios establecidos. 

2.5 Minutas de las sesiones transferencia de conocimiento sobre la documentación técnica 

generada. (Al menos se ejecutarán 20 horas). 

2.6 Scripts de pruebas ejecutados, confirmando resultados y aceptación de resultados por parte 

de los usuarios finales de los reportes representativos definidos de conceptos de recursos 

humanos, financieros y materiales conforme a las condiciones y volúmenes establecidos. 
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No Descripción del Requisito  
Numeral de 

Bases 
ENABLE, S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2.7 Actas de presentación y aceptación de entregables. 

2.8 Acta de cierre de fase. 

 

Fase 3. Soporte productivo y puesta punto de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

El prestador del servicio realizará las actividades necesarias para el monitoreo proactivo de la 

operación del ambiente de infraestructura y componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA” 

por un periodo de 1 mes a partir de la fecha de liberación del ambiente productivo, por lo que se 

deberán considerar al menos los siguientes elementos: 

 

3.1 Acta de inicio de fase. 

3.2 Minutas de las sesiones transferencia de conocimiento sobre la operación de productos 

generados sobre ” LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. (Al menos se ejecutarán 30 horas). 

3.3 Memoria del soporte técnico a los ambientes y componentes de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA”, con el registro de incidencias presentados y la documentación de su 

resolución. En caso de ser necesario el ajuste en la documentación técnica por los cambios 

derivados de esta actividad. 

3.4 Bitácora de resultados de las revisiones y monitoreo proactivo de la operación de los 

ambientes y componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”, identificando en su caso 

acciones de mejora o puesta a punto. 

3.5 Actas de presentación y aceptación de entregables. 

3.6 Acta de cierre de fase. 

3.7 Acta de cierre del proyecto. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante mencionar que se estima que los componentes de licenciamiento que la SCJN 

tendrá al inicio del proyecto será la siguiente: 

 

• Licencias SAP BusinessObjects Enterprise (Current Sessions) 

• Licencias SAP BusinessObjects Enterprise (user) 

• Licencia SAP Data Services Edge (1 bloque, 4 Cores) 

• Licenciamiento SQL para base de datos. 

 

La SCJN determinará la cantidad de licencias conforme a sus condiciones y necesidades, sin 

que ello genere o implique cambio alguno a los objetivos, alcances y especificaciones del 

presente anexo técnico. 

 

Los servicios de implementación deberán ser proporcionados en un periodo máximo de 5 meses 

activos de proyecto a partir del inicio de la fase 1 del proyecto, dicho tiempo que corresponde a 

la suma de tiempo de ejecución máxima de las cada una de las fases del proyecto, en el 

escenario de una ejecución continua entre dichas fases. 

 

El prestador del servicio deberá iniciar la fase 1 del proyecto dentro del plazo máximo de 10 días 

naturales a partir de la fecha de notificación de la adjudicación de los servicios, nombrando 

dentro de este mismo periodo a un líder de proyecto. 

 

Para las fases 1 y 2 se establecen tiempos máximos de ejecución, la fase 3 tiene una duración 

específica de 1 mes que inicia hasta tener firmada el acta de cierre de la fase 2. En caso de ser 

necesario y de mutuo acuerdo se podrían modificar la distribución de tiempos de las fases 1 y 2 

en tanto la suma total no rebase el tiempo máximo de 4 meses para el cierre de ambas fases, 
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No Descripción del Requisito  
Numeral de 

Bases 
ENABLE, S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

ya que el servicio debe ser proporcionado en un periodo máximo de 5 meses activos a partir del 

inicio de la fase 1. Los periodos de preparación de inicio y cierre administrativo del proyecto, 

ventanas de tiempo acordadas entre fases, así como los periodos de receso institucionales no 

serán contabilizados. 

 

Los productos implementados en fase 2, podrán irse liberando gradualmente cuando se 

considere que cumplen las especificaciones definidas por SCJN, no obstante el cierre de la fase 

2 se realizará de manera completa, por lo que el inicio de 5 semanas de la fase 3, se contabilizará 

por tiempo fijo de fase y no por cada producto o servicio que pudiera haber sido liberado y 

utilizado desde la fase 2. 

 

La SCJN tendrá hasta 10 días naturales para realizar la revisión y aceptación de cada entregable 
del proyecto, y se reserva el derecho de autorizar el inicio de la fase siguiente de manera 
inmediata y dentro del propio periodo de revisión de entregables, si así lo considera conveniente 
y podrá solicitar al prestador del servicio que los entregables sean actualizados en un periodo 
no mayor de 5 días naturales posteriores a su recepción, conforme a las observaciones o 
indicaciones que realice la SCJN, si en este periodo no son presentados nuevamente, la SCJN 
podrá determinar la suspensión de actividades de la fase siguiente que ya se haya iniciado hasta 
recibir todos los entregables a entera satisfacción, dichos periodos de validación y ajustes de 
entregables, son adicionales a los tiempos de ejecución de las fases, por lo que no deben ser 
considerados como parte del periodo de ejecución establecido.  
 
Cada fase deberá iniciar con un Acta de inicio y concluir con un Acta de cierre, las cuales serán 
presentadas para acreditar el cierre a entera satisfacción de la SCJN de cada uno de los 
entregables señalados en este Anexo Técnico.  
 
El establecimiento de las fechas de inicio de las fases no representará un incremento en el costo 

del proyecto, toda vez que no se modificará el alcance de los servicios y entregables, sino 

únicamente la fecha de inicio de la fase con las condiciones mencionadas de conveniencia e 

impacto a la operación y condiciones técnicas y administrativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Descripción 
del servicio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE 
Fojas 007-009 
de la propuesta 

técnica 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Fase: 1 - Nombre: Servicios de la Fase 1. Análisis de requerimientos y necesidades, 

diseño tecnológico del ambiente de operación y planeación de la implementación de “LA 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

Entregable: Expediente electrónico con la documentación especificada en los entregables de la 
fase.  
 
1.1 Acta de inicio del proyecto. 
1.2 Acta de inicio de fase. 
1.3 Bitácora del análisis funcional y de procesos realizado al SIA-SAP y fuentes externas de 

información relacionadas al alcance del proyecto. 
1.4 Presentación de metodología del proyecto, funcionamiento y alcance de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA” que permitan a los coordinadores de las unidades de negocio obtener un 
nivel de entendimiento suficiente para definir los requerimientos representativos a efecto de 
maximizar el uso y beneficio de las diferentes funcionalidades y herramientas que incluye 
dicha solución. 

1.5 Minutas de las sesiones con las áreas administrativas de la SCJN que gestionan los 
recursos financieros, materiales y humanos, con la definición de los reportes representativos 
en materia de información analítica y reporteo. 

1.6 Diseño de la arquitectura tecnológica (landscape) para la implementación “LA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA”, con las especificaciones de los ambientes que resulten necesarios, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Entregables 
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Fojas 009-011 
de la propuesta 

técnica 
 
 
 
 
 
 

9g
tq

W
5c

m
W

3Q
Z

qE
/4

P
qU

d6
eO

3D
1v

9C
lQ

A
Ib

jB
jA

iY
A

W
0=



 
 

 
 
 

Oficialía Mayor 
Fecha de 
elaboración: 

09-junio-2022 

Dirección General de Tecnologías de la Información 
Subdirección General de Sistemas Administrativos 

 

Dictamen Resolutivo Técnico  “SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMPONENTE ANALÍTICA PARA EL 

SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO  
(SIA–SAP)” 

 

Página: 5 de 12 

 

No Descripción del Requisito  
Numeral de 

Bases 
ENABLE, S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

verificando condiciones óptimas de capacidad de cómputo y rendimiento, solicitando a la 
SCJN el aprovisionamiento de infraestructura necesaria. 

1.7 Plan de implementación del ambiente tecnológico y componentes de “LA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA”, acorde al alcance, tiempo, y requerimientos. Para tal fin deberá 
especificar claramente las actividades a realizar, responsables, tiempo, recursos 
tecnológicos necesarios y pruebas necesarias para asegurar el óptimo rendimiento de la 
solución. 

1.8 Actas de presentación y aceptación de entregables. 
1.9 Acta de cierre de fase. 
 
Fase: 2 - Nombre: Servicios de la Fase 2. Implementación del ambiente y componentes de 

“LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

Entregable: Expediente electrónico con la documentación especificada en los entregables de la 
fase.  
 
2.1 Acta de inicio de fase. 
2.2 Bitácora técnica de instalación y configuración de la infraestructura tecnológica y ambientes, 

así como de instalación y configuración de los componentes de “LA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA”. 

2.3 Documentación de los procesos automatizados de colección, preparación y carga de 
información al Modelo de Datos, del diseño y construcción de estructuras del Modelo de 
Datos operativo-analítico “tipo” o plantilla de recursos humanos, financieros y materiales, 
metadatos (capa semántica) orientados al reporteo operativo y analítico de recursos 
humanos, financieros y materiales. 

2.4 Matriz de usuarios de la “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA” configurados con los accesos 
roles, y criterios establecidos. 

2.5 Minutas de las sesiones transferencia de conocimiento sobre la documentación técnica 
generada. (Al menos se ejecutarán 20 horas). 

2.6 Scripts de pruebas ejecutados, confirmando resultados y aceptación de resultados por parte 
de los usuarios finales de los reportes representativos definidos de conceptos de recursos 
humanos, financieros y materiales conforme a las condiciones y volúmenes establecidos. 

2.7 Actas de presentación y aceptación de entregables. 
2.8 Acta de cierre de fase. 
 
Fase: 3 - Nombre: Servicios de la Fase 3. Soporte productivo y puesta punto de “LA 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

Entregable: Expediente con la documentación técnica de las actividades y resoluciones del 
soporte y puesta a punto. 
  
3.1 Acta de inicio de fase. 
3.2 Minutas de las sesiones transferencia de conocimiento sobre la operación de productos 

generados sobre “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. (Al menos se ejecutarán 30 horas). 
3.3 Memoria del soporte técnico a los ambientes y componentes de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA”, con el registro de incidencias presentados y la documentación de su 
resolución. En caso de ser necesario el ajuste en la documentación técnica por los cambios 
derivados de esta actividad. 

3.4 Bitácora de resultados de las revisiones y monitoreo proactivo de la operación de los 
ambientes y componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”, identificando en su caso 
acciones de mejora o puesta a punto. 

3.5 Actas de presentación y aceptación de entregables. 
3.6 Acta de cierre de fase. 
3.7 Acta de cierre del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Entregables 
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4 

El prestador de servicios adjudicado deberá realizar la entrega de los documentos 

correspondientes denominados como entregables en el tiempo máximo de ejecución 

establecidos para cada fase de las citadas en el cuadro que antecede, si la fecha de entrega 

correspondiera a un día no hábil, se recorrerá hasta el siguiente día hábil. En caso contrario, se 

hará acreedor a la penalización correspondiente. 

5. Entregables 

CUMPLE 
Foja 012 de la 

propuesta 
técnica 

 

5 
El prestador de servicios deberá acreditarse documentalmente como SAP Service Partner 

vigente, con autorización para realizar implementaciones, servicios y soporte de soluciones. 

6. Requisitos 
técnicos 

6.1 Distribuidor 
autorizado / 

Certificaciones. 

CUMPLE 
Fojas 031-032 
de la propuesta 

técnica 

 
 
 
 
 
 

6 

El prestador de servicios debe asegurar que cuenta con la capacidad, recursos tecnológicos, 

condiciones y equipo de trabajo disponible, suficiente, con la experiencia y conocimientos 

necesarios para garantizar el otorgamiento de los servicios especificados; deberá tener asignado 

de manera permanente durante todas las fases de ejecución a un Líder de Proyecto quien será 

el único facultado por el prestador de servicios para la gestión de todas las actividades 

relacionadas al mismo, para presentar entregables, escalar temas, riesgos o cambios, así como 

elaborar y presentar informes de avances y entregables, deberá considerar la asignación de 

personal que cumpla con el perfil, conocimiento y experiencia necesaria para la ejecución de las 

actividades del proyecto y elaboración de los entregables con la calidad y especificaciones 

solicitadas. 

6. Requisitos 
técnicos 

6.2 Experiencia 
comprobable 

CUMPLE 
Foja 013 de la 

propuesta 
técnica 

7 

El prestador de servicios deberá acreditar de manera documental las referencias en la 

participación de al menos dos proyectos iguales o equivalentes con características y alcance al 

descrito en el presente Anexo Técnico para la implementación de SAP Business Objects 

Business Intelligent y SAP Data Services, en el periodo de 2016 a la fecha, lo cual podrá 

acreditar con la presentación de contratos, órdenes de servicio o pedidos. 

6. Requisitos 
técnicos 

6.2 Experiencia 
comprobable 

CUMPLE 
Fojas 034-521 
de la propuesta 

técnica 

8 

Propuesta Técnica. El prestador del servicio deberá presentar una propuesta técnica donde 

especifique detalladamente los servicios que ofrecerá dando cumplimiento a cada requerimiento 

y especificación del presente Anexo Técnico. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Fojas 013 de la 

propuesta 
técnica 

9 

Confidencialidad y seguridad de la información.  El prestador de servicios se obliga y 

compromete por escrito a utilizar la información a que tenga acceso en el proyecto para los fines 

técnicos estrictamente necesarios para la ejecución de actividades del proyecto. El manejo de 

las bases de datos e información será el estrictamente necesario para garantizar la 

implementación y en ningún caso se podrá utilizar para otro fin. La SCJN se reserva el derecho 

de establecer las políticas, controles, formatos o verificaciones que considere necesarias para 

asegurar la confidencialidad y seguridad de la información. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Fojas 013-014 
de la propuesta 

técnica 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

Implementación de la máxima capacidad y alcance de las herramientas de “LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA”.  Una vez que los usuarios hayan recibido las presentaciones del 

funcionamiento de las herramientas por parte del prestador de servicio, lo que les permitirá 

definir de mejor manera los requerimientos institucionales en materia de información analítica y 

reporteo, deberá establecerse el plan de implementación que permita: 

 

• Determinar la automatización de procesos de recolección y preparación de datos para ser 

llevados al Modelo de Datos destino para información de recursos humanos, financieros y 

materiales. 

• Determinar el Modelo de Datos Operativo-Analítico en un motor de base de datos relacional. 

• Determinar los productos de analítica y reportes basados en la herramienta en función de 

la estimación de esfuerzo en la implementación. 

 
 
 
 
 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Privilegiar la máxima utilización de la capacidad de la solución, para lo cual deben ser 

implementados los componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA” (de manera 

enunciativa no limitativa: Data Services, Web Intelligence, Crystal Reports, Sap Lumira, en 

universos de datos conformados por información de plataforma SIA-SAP y fuentes de datos 

externas. 

• Implementar modelos tipo para todos los procesos sustantivos que permitan un crecimiento 

posterior y gradual por parte de la SCJN. 

• El intercambio de productos por aplicaciones de la solución tecnológica según lo defina y 

resulten conveniente para la SCJN, en consideración a las condiciones de licenciamiento, 

prioridades y complejidad como resultado de la primera fase del proyecto, el modelo base 

para establecer el alcance de productos por componentes de la herramienta será el 

siguiente: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 
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10 

 
 

 
 
 
 
 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CUMPLE 
Fojas 014-016 
de la propuesta 

técnica 

 
11 

 

Licenciamiento del software. El alcance y diseño de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”, 

estará acotado a la implementación más conveniente, considerando: 

• Exclusivamente la base de licenciamiento para “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA” que la 

SCJN disponga; no se cuenta implementado en el SIA-SAP ningún otro software (como BW, 

BD HANA, Extractores, etc.) adicional al ECC 6.0.  

• El ambiente técnico y funcional actual en operación del SIA-SAP y fuentes de datos externas 

no-SAP, conforme a lo señalado en el ANEXO A: AMBIENTE TÉCNICO Y FUNCIONAL 

ACTUAL EN OPERACIÓN DEL SIA-SAP Y FUENTES DE DATOS EXTERNAS NO-SAP.  

• Infraestructura tecnológica disponible para la implementación del proyecto conforme a lo 

señalado en el ANEXO B: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales 

 
 

CUMPLE 
Foja 016 de la 

propuesta 
técnica 

12 

Conveniencia y oportunidad técnica. Durante la ejecución de las fases del proyecto, podrán 

actualizarse diseños, componentes, planes, versiones, diseños que no impliquen un cambio 

significativo del ambiente objetivo, alcance, tiempo o recursos y que tengan un propósito de 

conveniencia operativa, técnica, oportunidad o mejora de alguna condición o resultado, siendo 

facultad de la SCJN su aceptación, por lo que de aceptarse por las instancias de la SCJN se 

deberá suscribir un convenio modificatorio. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Foja 016 de la 

propuesta 
técnica 

13 

Aprovisionamiento de infraestructura. Las imágenes de servidores de aplicación que resulten 

del diseño de la fase 1, deberán ser creadas por el prestador del servicio (instalación y 

configuraciones), considerando que la SCJN proporcionará un servidor de aplicaciones con 

configuración inicial o default. En este mismo sentido para las imágenes de servidores de 

aplicación virtuales el formato aceptable será OVA, salvo que la SCJN defina y autorice algún 

otro formato por requerimientos o conveniencia técnica. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Foja 016 de la 

propuesta 
técnica 

14 

Compatibilidad y soporte. Los diseños y configuraciones para la actualización de la 

infraestructura del SIA-SAP, deberán ser verificados y soportados por el prestador de servicios 

para garantizar que cuentan con el soporte y compatibilidad de productos indicados por SAP 

incluyendo para ello los documentos, notas y referencias al Product Availability Matrix (PAM) de 

SAP que sean necesarios. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Foja 016 de la 

propuesta 
técnica 

 
 

 
15 
 
 

Gestión del soporte técnico mediante SAP Enterprise Support. El prestador de servicios 

realizará bajo supervisión de la SCJN de manera completa los procesos de soporte técnico que 

deriven del proyecto y que resulten con los fabricantes del hardware y software, incluyendo los 

derivados del uso del servicio SAP Enterprise Support (servicio contratado por la SCJN) y para 

el cual se podrá proporcionar un usuario al prestador de servicios cuando sea necesario, estas 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 
 
 
 

CUMPLE 
Foja 016 de la 

propuesta 
técnica 
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15 

actividades incluyen realizar las descargas o actualizaciones de software, consultas en bases 

de datos de conocimiento, matrices de compatibilidad e implementación de notas de SAP que 

resulten necesarias durante el proyecto. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Foja 016 de la 

propuesta 
técnica 

16 

Mensajes de soporte a SAP vía OSS. Los tickets que se soliciten a través de este medio serán 

ejecutados por el prestador de servicios, bajo supervisión de la SCJN, desde su solicitud, 

reporte, seguimiento y ejecución de actividades de implementación. Las acciones que resulten 

de la aplicación de notas o actualizaciones serán responsabilidad del prestador de servicios, la 

SCJN proporcionará al prestador de servicios un usuario durante la vigencia del proyecto cuando 

sea requerido. Lo anterior, sin perjuicio de que la SCJN supervisará el seguimiento de dichos 

tickets. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Fojas 016-017 
de la propuesta 

técnica 
 

17 

Software o aplicaciones adicionales requeridos para el proyecto. Cualquier otro software o 

herramienta específica que requiera el prestador de servicios para la ejecución o desarrollo o 

control de sus actividades, deberá correr por su cuenta, sin que implique la adquisición o cargo 

para la SCJN. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Foja 017 de la 

propuesta 
técnica 

 

18 

VPN y Router. En caso necesario el prestador de servicios podrá solicitar el uso de conexiones 

remotas a los servidores de aplicaciones del proyecto y al sistema utilizando VPN, o SAP Router, 

para lo cual se proporcionarán los permisos y vigencia acordados, conforme a las políticas, 

medidas de seguridad y procedimientos que la SCJN establezca y considere necesarios. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Foja 017 de la 

propuesta 
técnica 

19 

Gobierno del proyecto. Se establecerá un modelo de gobierno para la ejecución del proyecto 

que tendrá como base la siguiente propuesta, la cual puede adecuarse a las condiciones y 

metodologías que resulten más convenientes al inicio del proyecto en tanto permita definir 

claramente los roles y responsabilidades en el proyecto, escalaciones, control de cambios 

desviaciones, avances y aprobaciones; su asignación se acordará al inicio del mismo. 

6.Requisitos 
Técnicos 

6.3 Generales. 

CUMPLE 
Fojas 017-019 
de la propuesta 

técnica 

20 

El prestador del servicio podrá determinar la metodología que considera más conveniente para 

la ejecución del proyecto, en tanto se cumpla con la especificación de los servicios y 

presentación de entregables en los tiempos y condiciones establecidas. 

Para efecto del seguimiento administrativo y control del proyecto deberán establecerse las 

siguientes 3 fases: 

• Fase 1. Análisis de requerimientos y necesidades, diseño tecnológico del ambiente de 

operación y planeación de la implementación de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

• Fase 2. Implementación del ambiente y componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

• Fase 3. Soporte productivo y puesta punto de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

7.Plan de 
implementación. 

CUMPLE 
Fojas 012, 013 
019 y 020 de la 

propuesta 
técnica 

 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los servicios podrán ser ejecutados en la modalidad de trabajo en línea mediante los accesos y 

sesiones remotas con los medios y lineamientos que la SCJN habilite y determine, en 

consideración a las variables que puedan presentarse por la contingencia sanitaria, se 

privilegiará esta modalidad de ejecución de trabajo en línea, lo que no implica la modificación de 

las condiciones y servicios especificados en el presente Anexo Técnico y que en caso de 

requerirse actividades específicas en sitio, el prestador del servicio deba ejecutarlas de dicha 

manera. 

 

En caso de requerirse servicios en sitio, los servicios podrán ser ejecutados en los siguientes 

inmuebles: 

 
 
 
 
 

8.- Lugar de 
ejecución de los 

trabajos y/o 
entrega de los 

bienes 
adquiridos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CUMPLE 
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propuesta 
técnica 
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21 

 

 
8.- Lugar de 

ejecución de los 
trabajos y/o 

entrega de los 
bienes 

adquiridos 

 
 

CUMPLE 
Foja 020 de la 

propuesta 
técnica 

 
 

22 

Se establecen los siguientes niveles de servicio: 

 
 

 
9. Niveles de 

Servicio  
 

CUMPLE 
Fojas 020-021 
de la propuesta 

técnica 

Comentarios y observaciones: 
 
PROPUESTA TÉCNICA DE ENABLE S.C.  
Para la evaluación de la propuesta técnica de ENABLE S.C. con relación en la revisión del requerimiento 6.2 Experiencia 
comprobable, en particular para la acreditación de manera documental con referencias en la participación de al menos dos proyectos 
iguales o equivalentes con características y alcance al descrito en el presente Anexo Técnico para la implementación de SAP 
Business Objects Business Intelligent (sic) y SAP Data Services, en el periodo de 2016 a la fecha, lo cual podrá acreditar con la 
presentación de contratos, órdenes de servicio o pedidos. 
 
Se evaluó la documentación presentada por el participante de la cual cinco contratos cumplen con los criterios establecidos, así como 

a lo enunciado en el párrafo que antecede. A continuación, se detalla cada instrumento contractual:  
Información presentada por ENABLE S.C.  Resultado de la revisión del contrato presentado por el participante en 

cuanto a de igualdad o equivalencia de características y alcance 
descrito en el Anexo Técnico de la SCJN 

Cliente Vigencia Objeto del contrato 

AB CALSA (AB 
MAURI) 

17/08/2017 al 
16/08/2018 

Implementación Indicadores de 
Mantenimiento a través de SAP BW y SAP 
BOBJ BOC, con la finalidad de dar 
visibilidad a la empresa para la mejor toma 
de decisiones. El Modelado y los datos en 
SAP BW se obtuvieron desde la 
plataforma SAP ECC en su versión 6.0. 

RESULTADO: Si se identifica igualdad o equivalencia: 
 

• Objeto del contrato y proyecto (Modelo de Datos, Toma de Decisiones) 

• Equipo de trabajo (perfiles acordes al tipo de proyecto: SAP BOBJ BOC) 

• Levantamiento de requerimientos de analítica con el usuario 

• Uso extractores de SAP con identificación de mapeos de datos de origen 
(SAP BW) 

• Generación modelos de datos analíticos destino (SAP BW) 

• Implementación reportes e indicadores sobre modelos analíticos (SAP 
BOBJ BOC) 

• Utilización herramientas SAP, para: Integración (Extracción, Preparación), 
Almacén de Datos Analítico, y Reporteo (SAP BOBJ BOC, SAP BW) 
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COSTCO DE 
MÉXICO 

01/08/2020 al 
31/07/2021 

Consultoría de servicios profesionales 
para el desarrollo de analíticos para la 
implementación de Data Warehouse  
 
Modernización para todo el corporativo, 
con el apoyo de las plataformas SAP 
HANA, SAP Data Services, SAP BOBJ 
(Web Intelligence, Lumira) y SAP Analytics 
Cloud. 

RESULTADO: Si se identifica igualdad o equivalencia: 
 

• Objeto del contrato y proyecto (Modelo de Datos, Analíticos) 

• Equipo de trabajo (perfiles acordes al tipo de proyecto: SAP BOBJ, SAP 
Data Services, SAP Analytics Cloud) 

• Levantamiento de requerimientos de analítica con el usuario 

• Uso SAP Data Services para mapeos de datos de origen 

• Generación modelos de datos analíticos destino en SAP HANA 

• Implementación reportes e indicadores sobre modelos analíticos 

• Utilización herramientas SAP, para: Integración (Extracción, Preparación), 
Almacén de Datos Analítico, y Reporteo (SAP Data Services, SAP BOBJ 
Web Intelligence y Lumira, SAP HANA DB) 

ALICA 
(EMBOTELLADORA 
EDEL NAYAR) 

01/11/2017 al 
31/07/2018 

Implementación de (sic) Implementación 
de SAP BOBJ versión BPC para la 
obtención de reportes financieros 
planeados vs real. Gestión del 
presupuesto para 15 sociedades del 
Grupo. 

RESULTADO: Si se identifica igualdad o equivalencia: 
 

• Objeto del contrato y proyecto (Modelo de Datos, Toma de Decisiones) 

• Equipo de trabajo (perfiles acordes al tipo de proyecto: SAP BW) 

• Levantamiento de requerimientos de analítica con el usuario 

• Uso extractores de SAP con identificación de mapeos de datos de origen 

• Generación modelos de datos analíticos destino 

• Implementación reportes e indicadores sobre modelos analíticos (SAP BW 
para Finanzas, Ventas y Costos) 

• Utilización herramientas SAP, para: Integración (Extracción, Preparación), 
Almacén de Datos Analítico, y Reporteo (SAP BW, SAP BPC, SAP HANA) 

ALEATICA 15/09/2019 al 
01/03/2020 

Implementación de SAP BOBJ versión 
BPC. Generación de reportes financieros: 
P&L, Balanza, Flujo de Efectivo y Estado 
de variación en capital contable. 
 
Reporteo táctico y estratégico con KPI's 
críticos. 

RESULTADO: Si se identifica igualdad o equivalencia: 
 

• Objeto del contrato y proyecto (Modelo de Datos, Toma de Decisiones) 

• Equipo de trabajo (perfiles acordes al tipo de proyecto: SAP BOBJ, SAP 
BW, BPC) 

• Levantamiento de requerimientos de analítica con el usuario 

• Uso extractores de SAP con identificación de mapeos de datos de origen  

• Generación modelos de datos analíticos destino 

• Implementación reportes e indicadores sobre modelos analíticos (SAP BW 
para Finanzas, Ventas y Costos) 

• Utilización herramientas SAP, para: Integración (Extracción, Preparación), 
Almacén de Datos Analítico, y Reporteo (SAP BW, SAP BPC, SAP BOBJ) 

IENOVA 15/02/2019 al 
14/02/2020 

Implementación del ERP S/4 HANA, el 
cual incluye los módulos como SAP BOBJ, 
SAP BOBJ BPC con extracción de datos 
desde sistemas SAP S/4 HANA, para 
generar reportes financieros críticos de 
negocio para más de 120 sociedades. 

RESULTADO: Si se identifica igualdad o equivalencia: 
 

• Objeto del contrato y proyecto (Modelo de Datos, Toma de Decisiones) 

• Equipo de trabajo (perfiles acordes al tipo de proyecto: SAP BOBJ BPC, 
SAP SAC) 

• Levantamiento de requerimientos de analítica con el usuario 

• Uso extractores de SAP con identificación de mapeos de datos de origen 

• Generación modelos de datos analíticos destino 

• Implementación reportes e indicadores sobre modelos analíticos (SAP BW 
para Finanzas, Ventas y Costos) 

• Utilización herramientas SAP, para: Integración (Extracción, Preparación), 
Almacén de Datos Analítico, y Reporteo (SAP HANA, SAP BOBJ BOC, SAP 
SAC) 

 

 

Cumplimiento del Anexo 2b Carta de cumplimiento de normas 

No Descripción del Requisito 
Numeral de 

Bases 
ENABLE, S.C. 

1 

9. PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE CERRADO NÚMERO 3)  
Los participantes en este procedimiento deberán presentar su propuesta técnica, en la sesión 
pública indicada en el apartado 11 de estas bases, la cual deberá contener: 
 
9.4 Carta bajo protesta de decir verdad, sobre el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales respecto del servicio, de conformidad con la Ley de Infraestructura de Calidad y 
demás disposiciones legales aplicables, Anexo 2b. 

9. PROPUESTA 
TÉCNICA 

9.4 Carta de 
cumplimiento de 

normas 

CUMPLE 
Foja 029 de la 

propuesta 
técnica 
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2. RESULTADO. 

 
De la revisión realizada a la propuesta técnica para verificar si cumple técnicamente con los requisitos 
solicitados en el Anexo Técnico, para la contratación del servicio denominado “Implementación de del 
Componente Analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)”, se determina lo siguiente: 

 

Resumen Final 

Participante ENABLE, S.C. 

ENABLE, S.C. Favorable 

 
 
Firmas de Aprobación: 

Rol Nombre y Cargo Firma Rúbrica 

Aprobó: 
Mtra. Ana María Juárez Ariza 
Subdirectora General de Sistemas Informáticos 

  

Dictaminó: 
Mtro. Jorge Meza López 
Director de Sistemas Administrativos 

  

Elaboró: 
Lic. Luis Manuel Álvarez Gamiño 
Subdirector de Área 
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Ciudad de México, 8 de junio de 2022 
 

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO 
 

Atendiendo lo establecido en los artículos 13, fracción XIX y 73 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del 
Comité de Gobierno y Administración de este Alto Tribunal y los lineamientos para la elaboración del Dictamen 
Resolutivo Económico, del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones y los numerales 10 y 
12.5 de las bases del presente procedimiento, se formula el siguiente dictamen resolutivo económico. 

 

Criterios de evaluación establecidos en la convocatoria/bases: 
 

12.5  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
 
El dictamen resolutivo económico se verificará que: 
 

12.5.1 Cada participante cumpla con los requisitos solicitados para la contratación, relativos al plazo de entrega, lugar de entrega 
vigencia de la propuesta y forma de pago. 

 
12.5.2 La propuesta económica incluya la totalidad de conceptos del a) al g) indicados en el anexo 3. de las bases 

 
12.5.3 La evaluación de las propuestas económicas se realizará mediante un análisis de forma comparativa de los precios y 

verificación de cumplimiento de requisitos, determinando las mejores condiciones de contratación por cada partida 
completa.  

 
12.5.4 Se cotice la cantidad total de los servicios requeridos, no se considerarán las propuestas que coticen parcialmente. 

 
12.5.5 La base para el análisis aritmético de la oferta económica será el precio unitario antes de descuentos e impuestos. 

 
12.5.6 La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá dictaminar en sentido desfavorable las propuestas cuyos precios sean 

superiores al 20% del precio prevaleciente establecido por la Suprema Corte con base en su Investigación de Mercado. 
 
12.5.7 Los precios ofertados en la propuesta económica no serán sujetos a ningún ajuste y, cualquier error en los mismos, será 

de la estricta responsabilidad del participante. En caso de encontrarse errores de cálculo o en las cantidades o volúmenes 
solicitados en las propuestas económicas, solo habrá lugar a rectificación cuando la corrección no implique la modificación 
del precio, se reconocerá como correcto el precio identificado como precio unitario antes de considerar descuentos e 
impuestos, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuará las correcciones correspondientes y el monto 
correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas económicas.  
 

12.5.8 En el caso en que se presenten diferencias en las operaciones aritméticas de la propuesta económica, el participante 
acepta las correcciones que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ningún caso podrá modificarse el precio 
unitario cotizado. 

 

12.5.9 Se hayan entregado las constancias con la que acredite que cuenta con la opinión del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en sentido positivo, expedidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a la que hace referencia 
el numeral 10.4 de las presentes bases. 

 
Para la presente evaluación se tomó en cuenta la documentación económica presentada por el siguiente 

participante:  

 
 

No. Nombre del participante 

1 ENABLE, S.C. 
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I. Cuadro comparativo de precios ofertados contra el precio prevaleciente. 
 

El precio prevaleciente se consideró de la Investigación de Mercado IM-117bis/2021 (Actualización 14/02/2022) 

Partida Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 
Precio 

Prevaleciente 

Única 

Servicio de 
Implementac
ión del 
Componente 
Analítica 
para el 
Sistema 
Integral 
Administrativ
o (SIA – 
SAP) 

Fase 1: Análisis de requerimientos y 
necesidades, diseño tecnológico del 
ambiente de operación y planeación 
de la implementación de “LA 
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

Servicio 1 $974,400.00 $4,418,700.00 

Fase 2: Implementación del 
ambiente y componentes de “LA 
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

Servicio 1 $2,664,000.00 Porcentaje de 
variación con 

respecto al precio 
prevaleciente 

Fase 3: Soporte productivo y puesta 
punto de “LA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA” 

Servicio 1 $1,065,600.00 

   Subtotal $4,704,000.00 6.46% 

   I.V.A 16% $752,640.00  

   Total $5,456,640.00  

 
 

 

II. Verificación de cumplimiento de requisitos: 

 

Concepto ENABLE, S.C. 

a) Vigencia del servicio: Los servicios de implementación deberán ser proporcionados en un periodo máximo de 

5 meses activos de proyecto a partir de la notificación del fallo; dicho tiempo corresponde a la suma de los 
periodos de ejecución máxima de cada una de las fases del proyecto, en el escenario de una ejecución continua 
entre dichas fases; lo anterior, considerando que la fase 1 deberá iniciar a más tardar 10 días naturales 

posteriores a la notificación del fallo. 

Favorable 

b) Lugar de prestación del servicio: Los servicios podrán ser ejecutados en la modalidad de trabajo en línea 
mediante los accesos y sesiones remotas con los medios y lineamientos que la SCJN habilite y determine, en 

consideración a las variables que puedan presentarse por la contingencia sanitaria, se privilegiará esta 
modalidad de ejecución de trabajo en línea, lo que no implica la modificación de las condiciones y servicios 
especificados en el presente Anexo Técnico y que en caso de requerirse actividades específicas en sitio, el 

prestador del servicio deba ejecutarlas de dicha manera. 
 

En caso de requerirse servicios en sitio, los servicios podrán ser ejecutados en los siguientes inmuebles: 

Nombre Inmueble Horario Domicilio 

Edificio Sede de la SCJN 
9:00 – 19:00 

horas 

Pino Suarez 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 

06060, Ciudad de México. 

Edificio Alterno 
9:00 – 19:00 

horas 
16 de Septiembre 38, colonia Centro, C.P. 06000, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Edificio 5 de febrero 
9:00 – 19:00 

horas 
Chimalpopoca 112 esquina 5 de febrero, colonia Centro, 
C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

Favorable 
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Concepto ENABLE, S.C. 

c) Forma de pago 

El pago se realizará en tres exhibiciones, una por cada fase del proyecto, previa presentación del Acta de Cierre 
correspondiente de cada una de las fases con la aceptación de sus respectivos entregables, recibidos a entera 
satisfacción por la SCJN, conforme al procedimiento y requisitos que sean indicados por la SCJN. 

 

Los pagos se realizarán a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez recibido los servicios a entera satisfacción de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y que la documentación para el pago reúna los requisitos fiscales. 

En términos de los Artículos 159 y 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, en ningún caso 

procederán pagos por concepto de servicios no recibidos a entera satisfacción. 

Mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados. 

Favorable 

d) Vigencia de la propuesta: Las propuestas permanecerán vigentes por un plazo no menor de 60 días hábiles 

siguientes de la fecha de entrega de las mismas. Favorable 

e) Nombre y firma del licitante o su representante legal. Favorable 

f) Los precios se mantendrán firmes hasta el cumplimiento total del contrato. Favorable 

g) Los impuestos y derechos que se causen con motivo de la contratación serán pagados por el 

adjudicatario, salvo los que por disposición legal deba cubrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Favorable 

10.3 Las constancias que acrediten que cuentan con la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de 

seguridad social en sentido positivo, expedidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a las 

reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de diciembre de 2021; las reglas primera, segunda y tercera de las Reglas para la obtención de cumplimiento 

en materia de seguridad social; y las reglas primera y cuarta del Acuerdo del H. Consejo de Administración del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención 

de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos . Dichos 

documentos deberán estar vigentes con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales. 

SAT  

Positivo 

26/05/2022 

IMSS 

Positiva 

3/06/22 al 3/07/2022 

INFONAVIT 

Sin Adeudos 3/06/22 

Favorable 

 
 

III. Referencia a errores de cálculo, en volúmenes solicitados o discrepancia entre las cantidades 
escritas con letra y número. 
 

El participante indicó correctamente las cantidades escritas con letra y numero.  
 

Conclusión del dictamen resolutivo económico: 

RESULTADO 
 
 

Dictamen Favorable: Con base en el análisis de la(s) propuesta(s) económica(s) se advierte que se cumplió con los 
requisitos previstos en los numerales Cuarto y Séptimo, de los lineamientos para la elaboración del Dictamen 
Resolutivo Económico, conforme lo detallado en las fracciones I, II y III del presente dictamen.  

 

 

Dictamen No Favorable: Con base en el análisis de la(s) propuesta(s) económica(s) se advierte que NO se cumplió 
con los requisitos previstos en los numerales Cuarto y Séptimo, de los lineamientos para la elaboración del Dictamen 
Resolutivo Económico o, excede el costo estimado, conforme lo detallado en las fracciones I, II y III del presente 
dictamen. 
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DICTAMEN: 

Participante 
Partida con  

dictamen favorable  

Partida con  

Dictamen no favorable  

ENABLE, S.C. Única Ninguna  

 

 

Responsabilidades Nombre Cargo 

Elaboró: Eduardo Cuevas Cardoso  Profesional Operativo 

Revisó: 

Lic. Adriana Hernández López Jefa del Departamento de Licitaciones 

Lic. Miguel Ángel Esquinca Vila 
Subdirector de Elaboración y 

Administración de Procedimientos 

Supervisó: 

Lic. Antonio Prieto Revilla Director de Procedimientos de Contratación 

Lic. Luis Fernando Castro Vieyra Subdirector General de Contrataciones 

Autoriza Lic. Omar García Morales Director General de Recursos Materiales 
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OGM/LFCV/APR/MAE/AHL/ECC 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2022 
 

 

PUNTO PARA ACUERDO DEL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES  

 

ASUNTO 
 

Solicitud de autorización para emitir el fallo de la Licitación Pública Nacional para la contratación del 
“Servicio de Implementación del Componente Analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA 
SAP)”. 

 

I. ANTECEDENTES Anexo 1 

 
La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) con oficio No. DGTI/94/2022, solicitó 
se realicen los trámites para la contratación del “Servicio de Implementación del Componente Analítica 
para el Sistema Integral Administrativo (SIA SAP)”.  

 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD Anexo 2 

 

La DGTI envió la siguiente justificación: 
 
Antecedentes y/o situación actual 
 
La Suprema Corte de Justicia (SCJN) tiene en operación el Sistema Integral Administrativo (SIA) desde 
el año 2002 como su plataforma tecnológica administrativa institucional, mediante la cual se llevan a 
cabo las operaciones administrativas sustantivas, por medio de procesos transversales integrados que 
operan en tiempo real a través de módulos financieros, presupuestales, logísticos y de recursos 
humanos. 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información, como parte de su estrategia para garantizar 
la continuidad operativa de las aplicaciones y potencializar el uso de la plataforma que soporta los 
procesos administrativos, realizó la actualización de la plataforma tecnológica del SIA, hacia una nueva 
infraestructura de cómputo hiperconvergente, con capacidad de crecimiento y adaptaciones más 
flexibles acordes a necesidades, la actualización a las últimas versiones de sistema operativo y motor 
de base datos y la actualización técnica de las más recientes versiones disponibles del software SAP 
ECC 6.0, a la par se desarrolló y liberó el Módulo Institucional de Planeación, Evaluación y Seguimiento 
(MIPES), como una solución integral resultado de un proceso de reingeniería, que sistematiza los 
procesos desde la planeación, ejecución y evaluación física y financiera de los Programas Anuales de 
Trabajo (PATs), vinculados a los Programas Anuales de Necesidades (PANEs), con la obtención de 
diversos productos normativos y de control del proceso, la automatización de políticas y reglas de 
validación y generación de resultados de la planeación para la carga automatiza del presupuesto en 
el SIA y el proceso de seguimiento en su ejecución. 
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Con dichas acciones se han generado los elementos y condiciones tanto técnicas como de proceso y 
generación de información necesarias para soportar mediante el uso de las tecnologías de la 
información la gestión integral del ciclo administrativo institucional desde la planeación hasta su 
ejecución, obteniéndose por tanto la posibilidad y cumplimiento de requisitos para implementar una 
nueva herramienta específica y compatible para el SIA con capacidad de integrar otras fuentes de 
información administrativa, a fin de obtener servicios y productos de analítica y reporte operativo a 
través de los modelos de datos que se requieran construir mediante procesos de colección y 
preparación de información acorde a las necesidades institucionales del ámbito administrativo y que 
permita un crecimiento posterior y gradual. 
 
1.2 Justificación técnica del requerimiento 

 
La solución tecnológica a implementar integrada por SAP BusinessObjects Business Intelligence y SAP 
Data Services, son desarrollados y soportados por el mismo fabricante del software del SIA por lo que 
se asegura la compatibilidad e idoneidad tecnológica, se evitan riegos de licenciamiento de acceso 
indirecto de software no reconocido como una SAP Application las cuales no pueden generar 
necesidades de licenciamientos adicionales y costos indirectos por el consumo de información 
contenida en la plataforma tecnológica de SAP. 
 
Por otra parte, para la debida implementación de la solución tecnológica, se requiere de la contratación 
de servicios técnicos especializados, con la experiencia suficiente para la ejecución integral del 
proyecto tanto en los aspectos técnicos desde dimensionamiento, análisis y diseño de la arquitectura 
e infraestructura para la operación de la solución,  instalación y configuración, hasta la ejecución 
metodológica de la definición de los requerimientos funcionales y de negocio que permitan identificar 
y establecer los procesos necesarios de flujos y recolección de información, transformación e 
integración de los modelos analíticos y operativos, habilitando las herramientas de contiene la solución 
y brindando el soporte técnico y puesta punto, lo cual permitirá ejecutar un proyecto con rigor 
metodológico propio de las condiciones técnicas y alcance de solución, lo que se garantiza con el 
requerimiento de que el prestador de servicios que resulte adjudicado cuente con la certificación 
vigente de fabricante del software SAP para como SAP Service Partner, con autorización para realizar 
implementaciones, servicios y soporte de sus soluciones. 
 
Con lo anterior, se integrará una nueva capacidad institucional para con procesos y herramientas 
orientadas al análisis de información, toma de decisiones y gestión del desempeño Institucional para 
el monitoreo de cumplimiento de metas y objetivos, automatizando las capacidades de integración de 
datos, así como la incorporación de nuevas prácticas en el análisis de información, lo que genera un 
beneficio de las áreas administrativas que integran la SCJN y sentará las bases para un crecimiento 
gradual en esta materia.  
 
Los servicios solicitados al prestador de servicios serán ejecutados en tres fases: 
 
 Fase 1. Análisis de requerimientos y necesidades, diseño tecnológico del ambiente de operación 

y planeación de la implementación de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”.  
 Fase 2. Implementación del ambiente y componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”.  
 Fase 3. Soporte productivo y puesta punto de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”.  
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Por lo anterior, la contratación de los servicios mencionados es de suma importancia, ya que, de no 
contar con ellos, se pone en riesgo la correcta implementación de la solución y el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto para la potencialización de la plataforma tecnológica administrativa 
institucional.  
 
Es menester señalar que los servicios de implementación deberán ser proporcionados en un periodo 
máximo de 5 meses activos de proyecto a partir del inicio de la fase 1 del proyecto, dicho tiempo que 
corresponde a la suma de tiempo de ejecución máxima de las cada una de las fases del proyecto, en 
el escenario de una ejecución continua entre dichas fases. 
 
…(sic) 

 

III. ANEXO TÉCNICO   Anexo 3 

 

A continuación, se presenta un resumen del Anexo Técnico: 
“… 

3.Alcance del servicio 
 
Contratación de los servicios para la implementación del software y ambientes de operación de SAP 
Business Objects Business Intelligent (SAP Business Objects BI Suite 4.3 o superior) y SAP Data 
Services 4.2 o superior, ambos en sus últimos Support Packages o actualizaciones, denominados en 
conjunto y en lo sucesivo como “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”, para la plataforma del SIA-SAP (SAP 
ECC 6.0 Ehp8) y fuentes de datos externas que ya se encuentran actualmente en operación. 
 
LA SOLUCIÓN TECNOLOGICA, proveerá herramientas que permitan instrumentar procesos de 
colección de información de repositorios técnicos de datos de origen, hacia un modelo o repositorio 
de datos destino (estructuras de base de datos) que prepara y organiza contextualmente la 
información, misma será presentada en interfases intuitivas en su uso para el reporteo operativo y 
analítico de usuario final. 
 
Los servicios de implementación incluyen todas las actividades necesarias para el diseño de la 
arquitectura y ambientes tecnológicos, ejecución de todas las instalaciones, configuraciones o 
desarrollos que resulten necesarios para la  liberación de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”, incluyendo 
el análisis de negocio para establecer en conjunto con las áreas administrativas de la SCJN que 
controlan los recursos materiales, financieros y humanos mediante el  SIA-SAP, los procesos y fuentes  
de información tanto de dicha plataforma como de fuentes externas que definan los universos 
necesarios para la implementación de los productos  de  analítica y reportes, realizando las pruebas, 
documentación técnica y administrativa, transferencia de conocimiento, puesta a punto y soporte 
productivo conforme a los entregables especificados en el presente Anexo Técnico. 
 
Es importante precisar que la infraestructura tecnológica en la que se implementará la solución y a la 
que se hace referencia en presente Anexo Técnico, ya se encuentra disponible en la SCJN incluyendo 
el aprovisionamiento y mantenimiento de la misma, por lo que no se solicita ningún servicio para 
aprovisionar infraestructura de operación para “LA SOLUCIÓN TECNOLOGICA”, únicamente el diseño 
de los ambientes tecnológicos (Landscape) que resulte necesario implementar, realizando todos los 
dimensionamientos y análisis necesarios y posteriormente una vez que esté disponible, ejecutar todas 
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las configuraciones e instalaciones; de igual manera ya se cuenta en operación el SIA-SAP sobre la 
plataforma SAP ECC 6.0 con sus respectivos servicios Enterprise Support  activos y vigentes para su 
actualización, soporte y mantenimiento, por lo que no se requiere ningún servicio relativo a este 
licenciamiento de SAP ECC 6.0.  
 
Respecto del licenciamiento para la “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”, la SCJN realizará las acciones 
necesarias para tener adquirido y activo dicho licenciamiento, incluyendo su correspondiente servicio 
Enterprise Support, por lo que no se solicita ningún servicio para aprovisionar licenciamiento y su 
mantenimiento. 
 

Por lo anterior, se precisa que el alcance del proyecto que nos ocupa se ciñe únicamente a los servicios 
para implementación de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

 

4. Descripción del servicio 
 
Servicios de implementación del ambiente y componentes de “LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”, sobre 
la plataforma del SIA-SAP ECC 6.0, así como fuentes de datos externas que actualmente ya se 
encuentran instaladas y en operación en la SCJN….” (sic) 

 

IV. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y PRECIO ESTIMADO Anexo 4 

 
La Dirección de Investigación de Mercado adscrita a la DGRM, emitió la IM-117/2021 (Anexo 4.1) y 
la IM-117-BIS/2021 Actualización 2022 (Anexo 4.2), esta última, considerando la actualización 
requerida por la DGTI, derivado de la modificación del anexo técnico mismo que fue actualizado en 
función del software y versiones, para dar mayor viabilidad técnica en la ejecución del proyecto, sin 

modificarse objetivos, fases y tiempo de ejecución, determinando el monto estimado conforme a lo 
siguiente: 
 

Partida Descripción Cantidad Precio prevaleciente 

1 

Servicio de implementación del 

componente de analítica para el Sistema 

Integral Administrativo (SIA), como se 

indica a continuación. 

Fase 1 1.5 meses 

$4,418,700.00 Fase 2 2.5 meses 

Fase 3 1 mes 

 
Para cálculo del precio prevaleciente se utilizó la mediana, la cual se obtuvo considerando los precios 
obtenidos de los posibles prestadores de servicios, de lo que resulta que si la serie de precios 
obtenidos es impar, el valor central será la mediana, y si la serie de precios obtenidos es un número 
par, se obtendrá el promedio de los dos valores y el resultado será la mediana, en este sentido, el 
segundo supuesto es el que resultó aplicable para el cálculo del precio prevaleciente en la presente 

actualización de investigación de mercado. 
 

COSTO ESTIMADO/CLASIFICACIÓN 

Monto M.N. sin I.V.A. UMAS (96.22) Clasificación Procedimiento 

$4,418,700.00 45,922.88 Superior  Licitación Pública Nacional 
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V. DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADMINISTRATIVA Anexo 5 
  

DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADMINISTRATIVA 

Área Responsable  Área Solicitante 
Partida 

presupuestal 

Subdirección General  

de Sistemas Informáticos 

Dirección General de 

Tecnologías de la Información 
33301 

 
"… 
 
3.- Factibilidad 
 
Toda vez que se cuenta con recursos económicos para los “Servicios de implementación del componente 
de analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)”, es viable su contratación, el cual se 
encuentra contemplado para su ejecución en el presente ejercicio en el Programa Anual de Necesidades 
y Programa Anual de Trabajo. 
 
El SIA opera desde el 2002 como la plataforma administrativa institucional mediante la cual se ejecutan 
las actividades administrativas sustantivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por 
medio de procesos transversales integrados que operan en tiempo real a través de funcionalidades 
financieras, presupuestales, logísticas y de recursos humanos.  
 
Las necesidades y requerimientos actuales demandan que las áreas administrativas que generan y 
producen información sustantiva en el SIA, puedan contar con las herramientas necesarias para obtener 
un acceso más eficiente, sencillo y oportuno a la misma, generando valor a la información transaccional 
al obtener los datos necesarios en el momento, medio y presentación más conveniente conforme a las 
capacidades del software y de la infraestructura disponible, para apoyar la toma de decisiones, mejorar 
el control y seguimiento, así como obtener los reportes e informes específicos de la operación. 
 
Actualmente el SIA opera en la versión ECC 6.0 con la solución para sector público del fabricante de 
software SAP en su versión ECC 6.0 Ehp8 tanto en infraestructura tecnológica como en las últimas 
versiones de software SAP, de sistema operativo y base de datos, por lo que resulta factible realizar la 
implementación de un nuevo componente de analítica y reporteo compatible con dicha solución, misma 
que tiene como característica esencial la compatibilidad tecnológica y cumplimiento de condiciones 
administrativas para el acceso a la información y procesos contenidos en dicho sistema,  lo que permitirá 
integrar otras fuentes de información administrativa, a partir de la construcción de modelos de datos 
analíticos y operativos los cuales se podrán presentar mediante diversas herramientas de la solución 
tecnológica. 
 
El servicio se ejecutará en tres fases (Análisis, diseño y planeación, implementación y soporte 
productivo), en un periodo máximo de 5 meses activos de proyecto; cabe mencionar que para la 
implementación y la operación de la solución se requerirá de licenciamiento lo cual se llevará a cabo en 
procedimiento de adquisición posterior.  
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DICTAMEN DE PROCEDENCIA ADMINISTRATIVA 

 
 
4. Sustentabilidad 
 
La implementación de la solución de analítica y reporteo operativo para el SIA, mediante servicios 
especializados permitirá a la SCJN, un beneficio inmediato en el ámbito de gestión administrativa 
habilitando un nuevo componente tecnológico de integración de información que permitirá eficientar 
tareas tradicionalmente ejecutadas de manera manual como la consulta y descarga de datos aislados 
desde interfaces del SIA, a flujos y procesos de recolección y transformación automatizados, además 
con capacidad de añadir otras fuentes de información para integrar modelos de datos que permitirán 
establecer una nueva mecánica orientada a la capacidad de creación y consumo de contenidos relevantes 
para la toma de decisiones, análisis avanzados (inteligencia de negocio) o reporteo operativo, 
permitiendo gradualmente una autosuficiencia de las unidades administrativas gestoras de los procesos 
financieros y presupuestales, logísticos, de recursos humanos y de seguimiento y evaluación, además de 
que se sentarán las bases que permitan obtener un crecimiento posterior y gradual.  
 
Por otra parte, al solicitar que el prestador del servicio cuente con la experiencia necesaria y la 
certificación del fabricante del software para implementar la solución tecnológica se asegura el desarrollo 
de un proyecto con enfoque metodológico y prácticas probadas especializadas en soluciones de 
inteligencia de negocio.  
 
 
5. Dictamen 
 
Una vez realizado el análisis descrito en cada uno de los apartados que forman el presente documento, 
se dictamina favorable la procedencia administrativa del proyecto de “Servicios de implementación del 
componente de analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)” 

…” (sic) 
 

 
 

VI. PRESUPUESTO 2022 Anexo 6 

 
Para el presente ejercicio, se emitió la certificación presupuestal DGRM-2022-076 (1122000076) por 
un monto total de $5,125,692.00 (cinco millones ciento veinticinco mil seiscientos noventa y dos 
pesos 00/100 m.n.).  
 
A efecto de contar con el presupuesto necesario, para solventar la diferencia del monto certificado 
que corresponde al costo prevaleciente obtenido de la Investigación de Mercado IM-117bis/2021 
(Actualización 14/02/2022) y el monto total de la propuesta económica propuesta a adjudicar, se 
solicitó la ampliación presupuestal CP-DGRM-2022-076-A01, para contar con un monto de 
$5,456,640.00 (cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 
m.n.), esto derivado del 6.46% de variación con respecto al precio prevaleciente. 
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VII. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Anexo 7 
 

Condiciones Generales 

Vigencia: 
Los servicios de implementación deberán ser proporcionados en un periodo máximo de 5 meses activos 

de proyecto a partir de la notificación del fallo; dicho tiempo corresponde a la suma de los periodos de 
ejecución máxima de cada una de las fases del proyecto, en el escenario de una ejecución continua entre 
dichas fases; lo anterior, considerando que la fase 1 deberá iniciar a más tardar 10 días naturales 
posteriores a la notificación del fallo. 
 
Forma de pago: 
El pago se realizará en tres exhibiciones, una por cada fase del proyecto, previa presentación del Acta 
de Cierre correspondiente de cada una de las fases con la aceptación de sus respectivos entregables, 
recibidos a entera satisfacción por la SCJN, conforme al procedimiento y requisitos que sean indicados 
por SCJN y apegándose a los lineamientos que indique la Dirección General de Recursos Materiales. 

 
Los pagos se realizarán a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez recibido los servicios a entera satisfacción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la documentación para el pago reúna los requisitos fiscales. 

 

SEÑALAMIENTO DE NO CONTAR CON PERSONAL PARA DESAROLLAR LO REQUERIDO  

 

En la justificación de la contratación, la DGTI señaló (Anexo 2): 
 
Para la debida implementación de la solución tecnológica, se requiere de la contratación de servicios 
técnicos especializados, con la experiencia suficiente para la ejecución integral del proyecto tanto en 
los aspectos técnicos desde dimensionamiento, análisis y diseño de la arquitectura e infraestructura 

para la operación de la solución,  instalación y configuración, hasta la ejecución metodológica de la 
definición de los requerimientos funcionales y de negocio que permitan identificar y establecer los 
procesos necesarios de flujos y recolección de información, transformación e integración de los 
modelos analíticos y operativos, habilitando las herramientas de contiene la solución y brindando el 
soporte técnico y puesta punto, lo cual permitirá ejecutar un proyecto con rigor metodológico propio 
de las condiciones técnicas y alcance de solución, lo que se garantiza con el requerimiento de que el 
prestador de servicios que resulte adjudicado cuente con la certificación vigente de fabricante del 
software SAP para como SAP Service Partner, con autorización para realizar implementaciones, 
servicios y soporte de sus soluciones.  
 
Dictamen 
 
Para atender la necesidad implementar el componente de analítica para el Sistema Integral 
Administrativo (SIA-SAP) y una vez realizado el análisis previo, se dictamina técnicamente favorable 

la contratación de los servicios descritos, en virtud de que con ello se cumplirá el objetivo estratégico 
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de potencializar la plataforma tecnológica que soporta los procesos administrativos habilitando una 
solución específica y compatible para el SIA con integración a otras fuentes de información 
administrativa, a fin de obtener servicios y productos analíticos y operativos en el ámbito de la 
gestión de recursos financieros, logísticos y de recursos humanos, con lo que se coadyuvará a la 
eficiencia de las unidades administrativas  de la SCJN a partir de la obtención de información 
específica y oportuna para un mejor análisis, seguimiento, evaluación y toma de decisiones en la 
gestión administrativa. 
 

FUNDAMENTO LEGAL  
 

Ley Federal de Austeridad Republicana (19 de noviembre de 2019) 

Artículo 8 

En la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios y 
obra pública se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios 
de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales 
aplicables. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de 
manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las excepciones a esta regla 
deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado del control interno que 
corresponda. 

 

Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la SCJN. 

Artículos Nombre Fracción (es) Nombre 

3 Definiciones 
XXXIV, XXXV, 

XXXVI y XXXVII 
Dictámenes resolutivos económico, financiero, legal y 
técnico. 

13 

Atribuciones de 
Recursos 
Materiales 

XIX, XX y XXI 
Elaborar el dictamen resolutivo económico, elaborar los 
fallos, someter dictámenes al Comité 

21 
Atribuciones del 
Comité 

XIV 

Autorizar las contrataciones clasificadas como superiores 
y las especiales que le corresponda en términos del 

artículo 45 del presente Acuerdo General, con base en el 
dictamen resolutivo motivado y fundado que presente la 
Unidad Técnica o Unidad Solicitante bajo su estricta 
responsabilidad; 

38 
Limitación para la 
contratación 

 Suficiencia presupuestal 

40 
Requisitos del 
procedimiento 

I, II y III Especificaciones técnicas, justificación, PAN 2022. 

41 
Costo para 
efectos de la 
clasificación 

 Estimado sin incluir el I.V.A. 

43 
Clasificación de 
las 
Contrataciones 

I Contratación Superior 

46 
Niveles de 

Autorización 
 CASOD 
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Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la SCJN. 

Artículos Nombre Fracción (es) Nombre 

47 
Tipos de 
procedimiento 

I 

Licitación pública, cuando la contratación esté clasificada 
por su monto como superior o cuando a juicio del área 
correspondiente, se haga necesario la celebración de este 
procedimiento. 

56 Procedimiento  
Publicación en el Diario Oficial, en un diario de amplia 
difusión y otros medios electrónicos. 

64 
Publicación de 

convocatoria 
 

Publicación en el Diario Oficial y en la página de Internet 

de la SCJN 

67 

Requisitos de la 
Propuesta 
Económica 

I, II, III, IV y V 
Precio, vigencia de la propuesta, forma de pago y plazo 
de entrega. 

73 
Dictamen 
Resolutivo 
Económico 

 
Análisis comparativo de precios ofertado contra el 
presupuesto base y condiciones establecidas 

76 

Valoración formal 

de los 
dictámenes 
resolutivos 

 Proponer el fallo al CASOD 

77 Fallo II  Fallo 

78 
Notificación del 
fallo 

 
Publicación en la página de Internet de la 
SCJN y sesión pública de comunicación de fallo. 

 

 

VIII. OTRAS CONSIDERACIONES  Anexo 8 
 
El Comité de Adquisiciones y Servicios Obras y Desincorporaciones (CASOD), en la séptima sesión 
ordinaria de 2022, celebrada el 11 de abril del año en curso, acordó: 
 

(…) 
CASO 0407DGRM22.- Solicitud de autorización para el inicio del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional para la contratación del “Servicio de Implementación del Componente Analítica para el Sistema 
Integral Administrativo (SIA SAP)”.  
 
ACUERDO: Con base en las documentales presentadas bajo la responsabilidad de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Recursos Materiales, con fundamento en los 
artículos 21 fracción XXII, 46 y 47, fracción I del AGA XIV/2019 así como 8º de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana el Comité autoriza de manera unánime iniciar el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional para la contratación del “Servicio de Implementación del Componente Analítica para 
el Sistema Integral Administrativo (SIA SAP)”, previa revisión de la convocatoria y bases por el 
Subcomité de Revisión de Bases. 
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IX. EVENTOS (Art. 60, 64 y 65 AGA XIV/2019) Anexo 9 

 

Eventos Fecha Observaciones 

Publicación de proyecto Del 19 al 21/04/2022 No se recibieron comentarios. 

Revisión de bases en Subreba 02/05/2022 --- 

Publicación definitiva de 
Convocatoria 

12/05/2022 

Diario Oficial de la Federación y periódico de circulación 
nacional 

Publicación definitiva de 
convocatoria, bases y anexos. 

Página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Junta de aclaraciones 24/05/2022 

Envío de preguntas: 

1. Inndot, S.A.P.I. de C.V. 

Participantes en la junta: 

1. Inndot, S.A.P.I. de C.V. 

Presentación de propuestas. 3/06/2022 
Participante: 

1. ENABLE, S.C. 

 

INFORME EJECUTIVO (Art. 74 AGA XIV/2019) 
 

Las Direcciones Generales de Recursos Materiales o Infraestructura Física elaborarán un informe 
ejecutivo que deberá contener los siguientes aspectos: 
 
I. El dictamen resolutivo legal,  
II. El dictamen resolutivo financiero,  
III. El dictamen resolutivo técnico,  
IV.    El dictamen resolutivo económico, 
IV. El desarrollo del procedimiento de licitación, 
V. La propuesta de adjudicación al concursante que ofrezca las mejores condiciones para el Poder 

Judicial de la Federación. 
 

El resultado del informe ejecutivo deberá someterse a consideración del Comité.  
 

X. DICTAMEN RESOLUTIVO LEGAL (Art. 71, fracción II AGA XIV/2019) Anexo 10 

(Dirección General de Asuntos Jurídicos) 
 

Fecha de solicitud 3 de junio de 2022 Oficio Referencia: SCG/DPC/1215/2022 

Fecha de Recepción 6 de junio de 2022 Oficio Referencia: DGAJ/0548/2022 
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Empresa participante 

I.-Existencia 
legal de la 

empresa y 
personalidad el 

apoderado 

legal. 

II. Objeto 

social del 
participante 

III. 
Identificación 

oficial del 
representante 

legal 

IV. 

Restricciones 
para contratar 

V. Acreditación 
del domicilio 

legal del 
participante 
para recibir 

notificaciones 

VI. Cédula 

de 
identificación 

fiscal 

Resultado 

ENABLE, S.C. Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Favorable 

 

XI. DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO (Art. 71, fracción I AGA XIV/2019) Anexo 11 

(Dirección General de la Tesorería) 
 

Fecha de solicitud 3 de junio de 2022 Oficio Referencia: SCG/DPC/1216/2022 

Fecha de Recepción 9 de junio de 2022 Oficio Referencia: OM/DGT/SGIFF/DIFA/SIEF/0511/2022  

 

Empresas Participantes 
Requisitos de 

Información fiscal y 
financiera 

Datos 
financieros 

Aplicación de 
razones 

financieras 
Resultado 

ENABLE, S.C. Sí Sí Sí Favorable  

 

XII. DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO (Art. 72 AGA XIV/2019) Anexo 12 

(Unidad Técnica: DGTI) 
 

Fecha de entrega 3 de junio de 2022 
Documento de 

Referencia: 
Acto de apertura 

Fecha de Recepción 9 de junio de 2022 Oficio Referencia: DGTI/SGSI/36/2022. 

 
De la revisión realizada a la propuesta técnica para verificar si cumple técnicamente con los requisitos 
solicitados en el Anexo Técnico, para la contratación del servicio denominado “Implementación del 

Componente Analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA-SAP)”, se determina lo siguiente: 

 

Resultado Dictamen Resolutivo Técnico 

Participante Dictamen 

ENABLE, S.C. Favorable 

 

La propuesta técnica forma parte del presente anexo. 

 

XIII. DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO (Art. 73 AGA XIV/2019) Anexo 13 

(Dirección General de Recursos Materiales) 8 de junio de 2022  

 

I. Cuadro comparativo de precios ofertados contra el precio prevaleciente. 
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El precio prevaleciente se consideró de la Investigación de Mercado IM-117bis/2021(Actualización 
14/02/2022). 
 

Partida Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 
Precio 

Prevaleciente 

Única 

Servicio de 

Implementación 
del Componente 

Analítica para el 
Sistema Integral 

Administrativo 

(SIA – SAP) 

Fase 1: Análisis de requerimientos y 
necesidades, diseño tecnológico del 

ambiente de operación y planeación 
de la implementación de “LA 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

Servicio 1 $974,400.00 $4,418,700.00 

Fase 2: Implementación del 
ambiente y componentes de “LA 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA”. 

Servicio 1 $2,664,000.00 Porcentaje de 

variación con 

respecto al precio 

prevaleciente 
Fase 3: Soporte productivo y puesta 

punto de “LA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA” 

Servicio 1 $1,065,600.00 

   Subtotal $4,704,000.00 6.46% 

   I.V.A 16% $752,640.00  

   Total $5,456,640.00  

 

II. Verificación de cumplimiento de requisitos. 
 

Concepto ENABLE, S.C. 

a) Vigencia del servicio: Los servicios de implementación deberán ser proporcionados en un periodo máximo 

de 5 meses activos de proyecto a partir de la notificación del fallo; dicho tiempo corresponde a la suma 
de los periodos de ejecución máxima de cada una de las fases del proyecto, en el escenario de una 

ejecución continua entre dichas fases; lo anterior, considerando que la fase 1 deberá iniciar a más tardar 
10 días naturales posteriores a la notificación del fallo. 

Favorable 

b) Lugar de prestación del servicio: Los servicios podrán ser ejecutados en la modalidad de trabajo en línea 
mediante los accesos y sesiones remotas con los medios y lineamientos que la SCJN habilite y determine, 

en consideración a las variables que puedan presentarse por la contingencia sanitaria, se privilegiará esta 
modalidad de ejecución de trabajo en línea, lo que no implica la modificación de las condiciones y servicios 

especificados en el presente Anexo Técnico y que en caso de requerirse actividades específicas en sitio, 
el prestador del servicio deba ejecutarlas de dicha manera. 

 

En caso de requerirse servicios en sitio, los servicios podrán ser ejecutados en los siguientes inmuebles: 
 

Nombre Inmueble Horario Domicilio 

Edificio Sede de la 
SCJN 

9:00 – 19:00 
horas 

Pino Suárez número 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06060, Ciudad de México. 

Edificio Alterno 
9:00 – 19:00 

horas 
16 de Septiembre número 38, colonia Centro, C.P. 06000, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Edificio 5 de 
febrero 

9:00 – 19:00 
horas 

Chimalpopoca número 112 esquina 5 de febrero, colonia 
Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

Favorable 

c) Forma de pago 

 El pago se realizará en tres exhibiciones, una por cada fase del proyecto, previa presentación del Acta de 

Cierre correspondiente de cada una de las fases con la aceptación de sus respectivos entregables, recibidos 

a entera satisfacción por la SCJN, conforme al procedimiento y requisitos que sean indicados por la SCJN. 

 Los pagos se realizarán a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez recibido los servicios a entera satisfacción de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la documentación para el pago reúna los requisitos fiscales. 

 En términos de los Artículos 159 y 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, en ningún caso 
procederán pagos por concepto de servicios no recibidos a entera satisfacción. 

 Mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados. 

Favorable 
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Concepto ENABLE, S.C. 

d) Vigencia de la propuesta: Las propuestas permanecerán vigentes por un plazo no menor de 60 días 
hábiles siguientes de la fecha de entrega de las mismas. 

Favorable 

e) Nombre y firma del licitante o su representante legal. Favorable 

f) Los precios se mantendrán firmes hasta el cumplimiento total del contrato. Favorable 

g) Los impuestos y derechos que se causen con motivo de la contratación serán pagados por el adjudicatario, 

salvo los que por disposición legal deba cubrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Favorable 

10.3 Las constancias que acrediten que cuentan con la opinión del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y de seguridad social en sentido positivo, expedidas por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (INFONAVIT), de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código 

Fiscal de la Federación y a las reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021; las reglas primera, segunda y 

tercera de las Reglas para la obtención de cumplimiento en materia de seguridad social; y las reglas 

primera y cuarta del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de 

situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. Dichos documentos 

deberán estar vigentes con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales. 

SAT  

Positivo 
26/05/2022 

IMSS 

Positiva 

3/06/22 al 
3/07/2022 

INFONAVIT 
Sin Adeudos 

3/06/22 

Favorable 

 
III. Referencia a errores de cálculo, en volúmenes solicitados o discrepancia entre las cantidades 
escritas con letra y número. 

 
El participante indicó correctamente las cantidades escritas con letra y numero. (…) 

 

DICTAMEN: 

Participante 
Partida con  

Dictamen favorable  
Partida con  

Dictamen no favorable  

ENABLE, S.C. Única Ninguna  

 
La propuesta económica forma parte del presente anexo. 

 

 

RESUMEN DICTÁMENES LEGAL, FINANCIERO, TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 

 
Empresa 

Resultado de los Dictámenes Resolutivos 

Legal Financiero Técnico Económico 

ENABLE, S.C. Favorable Favorable  Favorable  Favorable 
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XIV. 
ACREDITACIÓN NO INHABILITACIÓN PROVEEDOR O PRESTADOR DE 

SERVICIO 
Anexo 14 

 

En términos de lo establecido en el artículo 13, fracción XX del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración, a la fecha no se tiene conocimiento de antecedentes 
de inhabilitación vigente, por los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la Secretaría de la 
Función Pública del Ejecutivo Federal, para la empresa ENABLE, S.C., de acuerdo con la consulta 
efectuada en la liga: https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm 
 

XVII. PROPUESTA 

 

Se solicita al Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, autorizar la emisión del 
fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SCJN/DGRM/005/2022, para la contratación 
del “Servicio de Implementación del Componente Analítica para el Sistema Integral Administrativo (SIA 
SAP)”, en los siguientes términos: 

 

Adjudicar a la empresa ENABLE, S.C. cuya propuesta es solvente, toda vez que cumplió con todos los 
requisitos aplicables de los dictámenes resolutivos legal, financiero, técnico y económico, en los 
siguientes términos: 

 

Partida Descripción Subtotal IVA Total 

Única 
“Servicio de Implementación del 
Componente Analítica para el Sistema 
Integral Administrativo (SIA SAP)” 

$4,704,000.00 $752,640.00 $5,456,640.00 

 

Se precisa que, para llevar a cabo la implementación del servicio que nos ocupa, es imprescindible 
adquirir y activar el licenciamiento del software SAP Business Objects Business Intelligence (SAP 
Business Objects BI Suite Enterprise 4.3 o superior) y SAP Data Services Edge Edition 4.2 o superior, 
que a la fecha del presente se encuentra en proceso de contratación; ello, en virtud de que dicho 
licenciamiento es lo que propiamente se requiere implementar, por lo que una vez que se materialice 
la citada contratación del licenciamiento a través del procedimiento de contratación que corresponda, 

se estará en posibilidad de iniciar la implementación. 
 
En atención con lo estipulado en el artículo 169, fracción II del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración y de conformidad con el monto propuesto para 
adjudicar, a efecto de garantizar por parte del adjudicado el cumplimiento total de las obligaciones, la 
empresa ENABLE, S.C., deberá presentar fianza de garantía de cumplimiento 

 
Presentan 

 

Licenciado Omar García Morales 
Director General  

de Recursos Materiales 

Ing. Margarita Roldán Sánchez 
Directora General de  

Tecnologías de la Información 
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