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11 de 11 Favorable Favorable

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PUNTO DE ACUERDO
PCAD/CCJ/CUN/15/2022

DICTAMENES RESOLUTIVOSCOMPARATIVO DE COTIZACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Autorización para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema fotovoltaico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", ubicada en Cancún,
Quintana Roo.

La Casa de la Cultura Jurídica, inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento al sistema fotovoltaico, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2022, mediante el
PCAD/CCJ/CANCUN/15/2022.
1) Se realizó la invitación de 06 prestadores de servicios de la localidad: CCJ‐CUN‐300‐2022 ARQ. JOSÉ NATIVIDAD CORTES SORIANO (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.); CCJ‐CUN‐301‐
2022 ARQ. PEDRO MÉNDEZ (ARQUITECTURA + INGENIERIA S.A. DE C.V.); CCJ‐CUN‐302‐2022 ARQ. VICTOR PERAZA PERAZA (VIALDINOS S.A. DE C.V.); CCJ‐CUN‐303‐2022 RUBEN ROJAS GAMBOA; CCJ‐
CUN‐304‐2022 LUIS ALONSO ARMAS (GREEN REPUBLIC) Y CCJ‐CUN‐305‐2022 DANIEL MARTINEZ ORTIZ (GREENENERGY).
2) Se envió oficios de invitación el día 08 de agosto de 2022, vía correo electrónico.
3) Conforme al oficio de invitación el día 15 de agosto se realizó una reunión de trabajo con las empresas que confirmaron su participación.
4) Se recibió la cotización, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en el oficio de invitación, el día 22 de agosto de 2022.
5) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de la cotización recibida el día 23 de agosto de 2022.

Mantener en condiciones óptimas y funcionales el Sistema Fotovoltaico de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", en Cancún, Quintana Roo y contribuir al desarrollo sustentable.

Con fundamento en los artículos 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

NO PRESENTÓ

NO PRESENTÓ

Nombre de la Empresa
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PUNTO DE ACUERDO
PCAD/CCJ/CUN/15/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

RESOLUTIVO

Empresa Costo I.V.A Total  UMAS

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V. $64,048.68  $                          10,247.79  $74,296.47 665.65

CONSIDERACIONES

E L A B O R Ó

LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN CANCÚN, QUINTANA ROO DIRECTOR DE LA CCJ EN CANCÚN, QUINTANA ROO

LIC. ADOLFO LEONARDO BANUET FUENTES

Una vez realizado los dictamenes resolutivos técnicos y económicos, cuyo costo cotizado por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A DE C.V. se encuentra con un porcentaje de ‐19.93 por 
debajo del costo estimado emitido por la Dirección General de Infraestructura Física, la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a: 

El tiempo de ejecución de los trabajos será de 10 días naturales.
Se formalizará mediante contrato simplificado

A U T O R I Z Ó
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