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| PRELIMINARES

PRE.01 Desmontaje del sistema de soporte de placas informativas con recuperacion a favor de la Suprema Corte de Juticia
de la Nacién y a resguardo en zona segura para evitar maltratarlo (tubo OC existente), trabajos a una altura de 0.90
m sobre nivel de piso terminado. incluye: mano de obra, uso y depreciaciéon de equipo y herramienta, proteccion de
area de trabajo, equipo de corte oxi-acetileno, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los
trabajos, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario
para su correcto funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.02 Desmontaje con recuperacion y a resguardo en zona segura para evitar maltratar la luminaria de exterior, colocada
sobre muro de tabique rojo recocido, trabajos a una altura de 2.50 m para su posterior recolocacion. incluye: mano
de obra, desconexion y encintado de puntas, acarreos dentro y fuera de la obra, uso y depreciacién de equipo y
herramienta, proteccion de area de trabajo, renta de andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de
material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.03 Demolicién de firme de concreto de 0.10 m. de espesor aproximadamente a mano para alojar dados, previa
marcacion y trazo en piso, con dimensiones de 0.4 x 0.40 m incluye: mano de obra, uso y depreciacion de equipo y
herramienta, recorte con maquina de disco, proteccion de area de trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra,
limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre
autorizado, asi como todo lo necesario para su funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente
terminada.

PRE.04 Excavacion por medios manuales a cielo abierto en terreno tipo Il de 0.40 x 0.40 m de seccion, de 0.70 my 0.80 m
de profundidad para dados de 0.30x 0.30x 0.70 m y 0.30x 0.30 x 0.80 m. Incluye: mano de obra, uso y depreciacion
de equipo y herramienta, afine de taludes y dar fondo, proteccion de area de trabajo, acarreos dentro y fuera de la
obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre
autorizado, asi como todo lo necesario para su funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente
terminada.

] ESTRUCTURA

EST.01 Dado D-1, de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal revenimiento 12, tamafio maximo del
agregado igual a 3/4" de 0.30 x 0.30 m de seccion y 0.70 m de profundidad, armado con 4 varillas corrugadas del
#4 con extremos roscados con un desarrollo de 0.81 m y estribos del #3 @ 15 cm (ver AN-1 plano EST-02)., colar
una vez puesta la placa de base con previa nivelacion Incluye: suministro y colocacién de materiales, mano de
obra, materiales necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta, habilitado y armado de acero de refuerzo,
cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, descimbrado, colado, tuercas y rondanas, vibrado, rellenos con
material sano o prodcuto de excavacion, compactacion con medios manuales, reposicion de piso igual al existente,
proteccion de area de trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de
material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
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EST.02 Dado D-2 y D-3, de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra resistencia normal rev. 12, tamafio méaximo del
agregado igual a 3/4" de seccion 0.3 x 0.30 m de seccion y 0.80 m de profundidad, para colocacion de columna,
armado con 4 varillas corrugadas del #4 con extremos roscados con un desarrollo de 0.81 m y estribos del #3 @ 15
cm (ver AN-1 palno EST-02).,colar una vez puesta la placa de base con previa nivelacion Incluye: suministro y
colocacion de materiales, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta,
habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, descimbrado, colado,
tuercas y rondanas, vibrado, rellenos con material sano o prodcuto de excavacion, compactacion con medios
manuales, reposicion de piso igual al existente,proteccién de area de trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra,
limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado,
asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente
terminada.

EST.03 Placa de acero ASTM A-36 de 1/4" de espesor de 0. 20 x 0.20 m, ahogada en dados de concreto para fijar
columna CM-1, incluye: suministro y colocacién de materiales, mano de obra, materiales necesarios, uso y
depreciacion de equipo y herramienta, trazo, soldadura E-60xx, cortes, equipo de corte, fijacion, pintura alquidalica
libre de plomo a dos manos o hasta cubrir perfectamente la superficie, proteccion de area de trabajo, acarreos
dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra
hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario por unidad
de obra completamente terminada.

EST.04 Columna CM-1, a base de PTR de 3" x 3" de 3/16" de espesor con desarrollo de 50 cm, con cuatro cartabones
triangulares por columna de 0.06 x0.0 8 m, placa ASTM A-36 de 3/16" de espesor, de acuerdo al plano EST-01.
incluye: suministro y colocacion, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta,
soldadura E-60xx, cortes, equipo de corte, fijacion, primer anticorrosivo y pintura alquidalica libre de plomo a dos
manos o hasta cubrir perfectamente la superficie, sellador elastico de poliuretano de secado rapido, proteccion de
area de trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de
despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

EST.05 Columna CM-1, a base de PTR de 3" x 3" de 3/16" de espesor con desarrollo de 114 cm, seccionado en dos tramos
para colocar placa ASTM A-36 de 0.072 X 0.072 m. de 1/4" de espesor que servira como base del poste bayoneta,
de acuerdo al plano EST.02; asi mismo con cuatro cartabones triangulares por columna de 0.06 x 0.08 m. placa
ASTM A-36 de 3/16" de espesor, de acuerdo al plano EST-01 y EST-02. incluye: suministro y colocacion de
materiales, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta, soldadura E-60xx,
cortes, equipo de corte, fijacion, primer anticorrosivo y pintura alquidalica libre de plomo a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, sellador elastico de poliuretano de secado rapido, materiales necesarios, mano de obra,
uso y depreciacién de equipo y herramienta, proteccion de area de trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra,
limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado,
asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente
terminada.

EST.06 Poste bayoneta cal.16 de 2 1/4" x 2 1/4" con una altura de 3 m, sujeto a columna CM-1 con 2 tornillos galvanizados
de 3/8" de diametro, de acuerdo a plano EST-02, aplicar sellador elastico de poliuterano de secado rapido entre
poste bayoneta y columna CM-1, incluye: suministro y colocacion de materiales,mano de obra, materiales
necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta, soldadura E-60xx, cortes, equipo de corte, fijaciéon, primer
anticorrosivo y pintura alquidalica libre de plomo a dos manos o hasta cubrir perfectamente la superficie, materiales
necesarios, mano de obra, uso y depreciacién de equipo y herramienta, proteccién de area de trabajo, acarreos
dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra
hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario por unidad
de obra completamente terminada.
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EST.07 PTR-1 de 2" x 2" cal.14 de acuerdo a plano EST-01. incluye: suministro y colocaciéon de materiales, mano de obra,
materiales necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta, soldadura E-60xx, cortes, equipo de corte,
fijacion, primer anticorrosivo y pintura alquidalica libre de plomo a dos manos o hasta cubrir perfectamente la
superficie, proteccion de area de trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los
trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para
su correcto funcionamiento, Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

EST.08 PTR-2 de 1 1/2" x 1 1/2" cal.14 de acuerdo a plano EST-01. incluye: suministro y colocacién de materiales,mano de
obra, materiales necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta, soldadura E-60xx, cortes, equipo de corte,
fijacion, primer anticorrosivo y y pintura alquidalica libre de plomo a dos manos o hasta cubrir perfectamente la
superficie, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciacion de equipo y herramienta, protecciéon de area de
trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio
fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio
unitario por unidad de obra completamente terminada.

EST.09 Reja arquitecténica de alambre de acero galvanizado con altura de 2.50 m, calibre 16, color verde con 5
abrazaderas en cada poste bayoneta, dando una altura entre 3.54 m y 4.18 m de acuerdo a plano EST-03. incluye:
suministro y colocacién de materiales, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciacién de equipo y
herramienta, proteccion de area de trabajo, renta de andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante
y al final de los trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo
necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

m INSTALACION

INST-01 Colocacion de luminarias exteriores de recuperacion colocada sobre poste nuevo, hasta una altura de 2.50 m.
incluye: mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciacion de equipo y herramienta, reconexiéon, equipo,
tuberia flexible metalica y/o tubo conduit pared delgada, cajas registros necesarios y cableado asi como encintado,
acarreos dentro y fuera de la obra, proteccién de area de trabajo, renta de andamios, acarreos dentro y fuera de la
obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre
autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra
completamente terminada.

INST-02 Colocacion de sistema de soporte de placas informativas, utilizando tubo OC existente de recuperacion, soldando a
nueva reja, trabajos a una altura de 0.90 m sobre nivel de piso terminado, incluye: ajuste de soporte a base de tubo
mismo diametro al existente. haciendo coincidir con postes verticales, soldadura E-60xx, cortes, equipo de corte,
fijacion, materiales necesarios, pintura de esmalte alquidalico libre de plomo color igual al existente en reja y blanco
en soporte de placas informativas, mano de obra, uso y depreciacion de equipo y herramienta, proteccion de area
de trabajo, renta de andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de
material de despercio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

v LIMPIEZA

LIM.01 Limpieza final de la obra, la cual debera dejar en condiciones éptimas de ser habitada cada area, se realizara con
detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, andadores y guarniciones y todo aquél elemento que lo requiera
(no debera quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfaccion de la Suprema Corte de Juticia de la Nacion.
incluye: materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciaciéon de equipo y herramienta, proteccion de area de
trabajo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de material de despercio
fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio
unitario por unidad de obra completamente terminada.
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