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ASUNTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SAN LUIS POTOSÍ 

22 DE AGOSTO DE 2023 
PUNTO DE ACUERDO 

Autorización para adjudicar el servicio de mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, San Luis Potosí, ubicada en Avenida Venustiano Carranza 1830, Col. del 
Valle, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78200. 
ANTECEDENTES 

La Casa de la Cultura Jurídica inició las gestiones para el presente procedimiento por adjudicación directa para la contratación del servicio de mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias de la Casa de la Cultura 
Jurídica, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2023 a fin de que dichas instalaciones se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, para salvaguardar la integridad del edificio y la funcionalidad 
de los edificios propiedad de este Alto Tribunal. 
1) Se realizó la invitación de 8 prestadores de servicios: ISMI Ingeniería en Servicios y Mantenimiento Industrial, Constructora Jaloma S.A de C.V., Condisis S.A. de C.V., Grupo Azteca Construcciones S.A de C.V., J 
Maor Proyectos, Mantenimientos y Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V., Ansa Arquitectonica S.A de C.V., Hydraulic S.A de C.V, y Construcciones HAIDE, S.A. de C.V .. 
2) En dicha invitación se estableció una visita al sitio y reunión de trabajo (De caracter no obligatorio) el día 14 de agosto a las 16:30 y 17:00 am, respectivamente, a cuyas diligencias acudieron lós representantes de; 
ISMI . Ingeniería en Servicios y Mantenimiento Industrial, Condisis S.A. de C.V., Grupo Azteca Construcciones S.A de C.V., y J Maor Proyectos, Mantenimientos y Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V. 
3) En la fecha establecida (21 de agosto) en el calendario de este procedimiento se recibieron tres propuestas a través del correo eléctrónico oficial de esta Casa de la Cultura Jurídica, las cuales fueron remitidas de 
manera electrónica por las siguientes empresas: Condisis, S.A. de C.V. , Grupo Azteca Construcciones S.A de C.V., y J Maor Proyectos, Mantenimientos y Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V. 
4) En fecha 22 de agosto del presente año, se elaboró el dictamen técnico de las propuestas. 

JUSTIFICACIÓN 
En relación a la contratación del presente servicio de mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias es necesario su desarrollo, pues la garantía otorgada por el prestador de servicios adjudicado en 2022 está próxima 
a expirar. Por consiguiente, resulta necesario necesario que a través de un mantenimiento preventivo y correctivo se mantengan dichas instalaciones en perfecto estado y de esta manera alagar la vida útil de todos los 
componentes y red interna hidrosanitaria. 
FUNDAMENTO 
Con fundamento en los artículos 43 fracción V, 46, 95, 96 y 97 y demás relativos del Acuerdo General de Administración XIV/2019. Asi como el Articulo 6 del Acuerdo General de Administración Vll/2008 

COMPARATIVO DE COTIZACIONES DICTAMEN RESOLUTIVO 

Nombre de I• Em"'Ud Conce tos• Coliur Técnico 

IHS.01. IHS.01.01, IHS.01.02. IHS.02, IHS.02.01 . 

CONDISIS S.A. DE C.V. !HS 02.02, IHS.03. IHS.04, IHS.05. IHS.05.01. FAVORABLE 
IHS.05.02, IHS.06. IHS.07. IHS.08, IHS.09 

IHS.01. IHS.01.01, IHS.Ot.02. IHS.02. IHS.02.01. 

GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. IHS.02.02, IHS.03. IHS.04. IHS.05, IHS.05.01, FAVORABLE 
IHS.05.02, IHS.06. IHS.07. IHS.08, IHS.09 

J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S. !HS.01. IHS.01.01. IHS.01.02, IHS.02. IHS.02.01, 
IHS.02.02, IHS.03. IHS.04. IHS.05. lHS.05.01. FAVORABLE 

DE R.L. DE C.V. IHS.05.02. IHS.06. IHS.07, IHS.08, IHS.09 

RESOLUTIVO 
Por lo anteriormente señal~do, el Director de esta Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosi, con base en los artículos 43 fracción V, 95, 96, 97 y 88 del AGA XIV/2019, y una vez que fueron analizadas las 3 
propuestas recibidas, con base en la determinación técnica de cada una de ellas, se concluyó lo siguiente: La propuesta de la empresa CONDISIS, S.A. DE C.V., resultó favorable en su dictamen técnico ya que cumplió 
con los requisitos solicitados, pero se asienta que su cotización no fue solvente, pues el monto ofertado supera del 20% respecto al monto estimado dado a conocer por la DGIF a esta CCJ. 
Por otro lado, se analizó la propuesta de la Empresa Grupo Azteca Construcciones S.A. de C.V., se determinó lo siguiente: el dictamen técnico resultó favorable puesto que cumplió con los requisitos técnicos solicitados y 
su cotización es solvente pues el monto ofertado se encuentra dentro del 20% respecto al monto estimado dado a conocer por la DGIF a esta CCJ. 
Por último, la propuestas de la empresa J Maor Proyectos, Mantenimientos y Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V., resultó favorable en su dictamen técnico, pues cumple con los requisitos solicitados, y su cotización 
resultó solvente, pues el monto ofertado se encuentra dentro el 20% respecto del monto estimado, dado a conocer por la DGIF a esta CCJ. 
Por lo anteriormente expuesto y con base en el artículo 88 fracción V del AGA XIV/2019, que a la letra dice: "El titular de la Casa de la Cultura Jurídica adjudicará la contratación respectiva a la propuesta que habiendo 
obtenido el dictamen resolutivo técnico favorable y, en su caso, dictamen resolutivo legal favorable, ofrezca el precio más bajo, en tal sentido, se procede a adjudicar el presente mantenimiento a las instalaciones 
hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica a la empresa: Grupo Azteca Construcciones S.A. de C.V, pues como ha quedado señalado el dictamen técnico es favorable y su cotización es solvente, pues el monto 
ofertado es menor respecto a las demás propuestas económicas de las otras dos empresas participantes, ya que reúne las mejores condiciones económicas, así mismo existe la presunción de certeza de que el 
prestador de servicios cumplirá dentro del plazo establecido en las obligaciones que asumirá con la firma del instrumento jurídico correspondiente, pues esta CCJ cuenta con antecedentes del cumplimiento de contratos 
previos de adjudicación que esta CCJ ha hecho a dicha empresa una vez que ha cumplido con lo requerido por esta Institución. 

Emnresa 1 Subtotal 1 LV.A T Total T UMAS 

GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
1 

$72,145.91 1 $ 11,543.35 1 $ 83,689.26 1 695.45 

CONSIDERACIONES 

Esta adjudicación requiere formalización, por lo que esta Casa de la Cultura Jurídica elaborará en el SIA el respectivo contrato simplificado, el cual una vez que se haya liberado por el área respectiva, se solicitará 
al representante legal de dicha empresa adjudicada, acuda a las instalaciones de la CCJ en horario de oficina, a firmar dicho instrumento contractual. Se le notificará del presente acuerdo al prestador de servicios, 
mediante la elaboración de un oficio, el cual se pedirá que firme el acuse de recibido, a la brevedad. 

LIC. JESÚS OMAR SALAZAR O 
ENLACE ADMINISTRAT • 

LIC. LUIS FERNANDO DE LA TORRE RAMÍREZ 

DIRECTOR DE LA CCJ 
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