
ASUNTO 

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

M_antenimiento a las instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco 

ANTECEDENTES 

D. .CCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DÉ LA CULTURA JURÍDICA VILLAHERMOSA, TABASCO

06/10/2023 

PUNTO DE ACUERDO 

En el programa anual de trabajo 2023 está considerado el Mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco 
1) Se solicitó cotizaciones por oficio vía correo electrónico a las siguientes empresas: Ferreteria More Tools S de RL de CV, Roberto Feria Bocanegra, Constructora MADE Ingenieros, S.A. de C.V y C&C Roca 
blanca S de RL de CV
2) El día 27 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la junta de trabajo con la Dirección General de infraestructura física para resolver dudas sobre la ejecución de los trabajos.
3) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnicos y económicos de las cotizaciones recibidas el día 2 de octubre de 2023

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco para mantener en óptimo estado los equipos 

FUNDAMENTO 

Artículos 43, 46, 47, 95, 96, 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. Artículo 64 del Acuerdo General de Administración Vll/2008 ambos emitidos por el Comité de Gobierno y Administración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

COMPARATIVO DE COTIZACIONES DICTAMENES RESOLUTIVOS 
Nombre de la Empresa Conceptos a Cotizar Técnico Económico 

ROBERTO FERIA BOCANEGRA Unico FAVORABLE NO FAVORABLE 

C&C ROCA BLANCA S DE RL DE CV Unico FAVORABLE FAVORABLE 

FERRETERIA MORE TOOLS S DE RL DE CV Unico FAVORABLE FAVORABLE 

CONSTRUCTORA MADE INGENIEROS, S.A. DE C.V. Unico NO FAVORABLE NO APLICA 

RESOLUTIVO 

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y económicos, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos por los alcances y cuyo costo cotizado se encuentra dentro del 
rango aceptable con respecto al costo estimado y es el mas bajo de los ofrecidos por las empresas que cotizaron, y dado que la empresa ofrece un servicio acorde a los requerimientos de este Alto Tribunal, la 
Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco estima procedente autorizar la adjudicación directa para la ejecución del servicio a: 

Empresa 

FERRETERIA MORE TOOLS S DE RL DE CV 

CONSIDERACIONES 

ELABORÓ 

LIC. MARÍA LUI. PÉREZ MARTÍNEZ 
ENLACE ADMlfuSTRATIVO DE LA CCJ 

Subtotal 

$ 146,965.50 $ 

I.V.A

23,514.48 $ 

Total 

170,479.98 

UMAS 

1,416.67 
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